

Nr sprawy: ZZ-271-40-D-PN/2015

I.dz. ...2232.../2015

Wrocław, dnia ...22...maja 2015r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej do budynku nr 9, z podziałem na 6 części”

Informacja nr 2

I. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1) pkt 2. lit. a) ppkt (i) w dziale XVI SIWZ („Istotne warunki i postanowienia umowy”) – skreśla się słowa: „*innych niż określone lit.b)*”, tym samym pkt 2. lit. a) ppkt (i) w dziale XVI SIWZ nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;”

2) pkt 2. lit. a) w dziale XVI SIWZ („Istotne warunki i postanowienia umowy”) – po ppkt (vii) dodaje się ppkt (viii) oraz ppkt (ix) w następującym brzmieniu:

„(viii) na skutek zmiany terminów realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego - maksymalnie o okres przesunięcia realizacji inwestycji,

(ix) z powodu przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień”

3) pkt 2. w dziale XVI SIWZ („Istotne warunki i postanowienia umowy”) – skreśla się lit. b) w brzmieniu:

„b) zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich z powodu przestojów i opóźnień w odbiorze budynku oraz realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy maksymalnie o okres przestojów i opóźnień, wraz z jednoczesną zmianą wynagrodzenia, polegającą na zwiększeniu tego wynagrodzenia o koszty magazynowania Sprzętu do momentu dostawy do docelowych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, za 1 dzień, zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy”,



4) pkt 3. w dziale XVI SIWZ („Istotne warunki i postanowienia umowy”) – dodaje się lit. e) w następującym brzmieniu:

„e) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy”

5) § 14 ust. 2 lit. a) ppkt (i) załącznika nr 7 do SIWZ („Wzór umowy”) - skreśla się słowa: *„innych niż określone lit.b)”*; tym samym ust. 2. lit. a) ppkt (i) załącznika nr 7 do SIWZ nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;”

6) § 14 ust. 2 lit. a) załącznika nr 7 do SIWZ („Wzór umowy”) – po ppkt (vii) dodaje się ppkt (viii) oraz ppkt (ix) w następującym brzmieniu:

„(viii) na skutek zmiany terminów realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego - maksymalnie o okres przesunięcia realizacji inwestycji,

(ix) z powodu przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień”

7) § 14 ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ („Wzór umowy”) – skreśla się lit. b) w brzmieniu:

„b) zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich z powodu przestojów i opóźnień w odbiorze budynku oraz realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy maksymalnie o okres przestojów i opóźnień, wraz z jednoczesną zmianą wynagrodzenia, polegającą na zwiększeniu tego wynagrodzenia o koszty magazynowania Sprzętu do momentu dostawy do docelowych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, za 1 dzień, zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy”,

8) § 14 ust. 3 załącznika nr 7 do SIWZ („Wzór umowy”) – dodaje się lit. e) w następującym brzmieniu:

„e) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy”

II. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Agnieszka Jargielanec
Agnieszka Jargielanec



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
tel./fax +48 71 354 33 62
e-mail: biuro@eitplus.pl
www.eitplus.pl



Dokument opracowała: Komisja Przetargowa
Kontakt: Anita Fornalczyk-Różańska
e-mail: anita.fornalczyk-rozanska@eitplus.pl



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NIP: 894-293-00-22, REGON: 020671635
BZ WBK S. A. 16 oddział we Wrocławiu
50 1000 2402 0000 0001 0004 3436

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300736
Kapitał Zakładowy: 50 000 000 zł

