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l.dz. 2021/2015

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe wraz z montazem, uruchomieniem i instruktazem
personelu urzadzeri laboratoryjnych do budynku 9 — Grupa 2, z podziatem na 2 czesci

MODYFIKACJA TRESCI SIWZ

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.) dalej ustawy Pzp
dokonuje zmiany zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (dalej SIWZ) modyfikuje
tre$¢ SIWZ w ramach czesci nr 1 (wraz z zatgcznikami) poprzez:

- zmiane przedmiotu zaméwienia. W ramach niniejszej zmiany Zamawiajacy usuwa z
opisu przedmiotu zaméwienia, a tym samym z zakupu Urzgazenie 1 - (biofermentor
stalowy) przeznaczone do hodowli bakterii prowadzonej z mieszaniem ruchem wirowym w
stalowym naczyniu hodowlanym, o maksymalnej objetosa nie mniejszej niz 5 litrow i nie wiekszej
niz 20 litréw, objete Prawem opcji, wskazane w czesci 1 postqpowama,

- zmiane kwoty brutto przeznaczonej na reallzaqe zamoOwienia dla czesci nr 1,

- zmiane maksymalnego terminu realizacji zamowienia publicznego objetego Prawem
opcji z 10.12.2015r. na 24.11.2015r.,

- terminu pisemnego os$wiadczenia — zlecenia Prawa opcji z 22.07.2015r. na
03.08.2015r.,

- zmiane w uzasadnieniu Prawa opcji jednej z przestanek uruchomienia-skorzystania z
Prawa opcji: tj. uzyskania przyrzeczenia przediuzenia projektu DCMiB zamiast
wydluzenia terminu realizacji projektu DCMiB (aneksowania terminu zakonczenia
projektu DCMiB),

w nastepujacy sposob:

I. DZIAL IV SIWZ OTRZYMUJE BRZMIENIE (DOTYCZY CZESCINR 1):

Dla czesci 1 :;

Termin reallzac_]l zamowienia publicznego maksymainie do 8 tygodni od daty zfozenia kazdorazowo
danego zamodwienia _dostawczego, z zastrzeZeniem, iZ realizacja ostatniego zamowienia
dostawczego nastapi najpoZniej do 20.10.2015r. (termin na podstawowy przedmiot zamowienia (nie
objety Prawem opcji)

Zamawiajacy przewiduje mozlinosc skorzystania z Prawa opcji zgodnie z zapisami pkt 4 Zatacznika nr 1 do
SIWZ oraz & 7 Zatacznika nr 8a do SIWZ - Wzoru umowy.

Termin realizacji zamowienia publicznego objetego Prawem opcji wynosi maksymailnie:
dla Urzadzenia 2 — 14 tygodni
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dla Urzadzenia 3 — 16 tygodni

od daty ztoZenia kaZzdorazowo danego Zlecenia Prawa opcji, , z zastrzeZzeniem, iz realizacja ostatniego
Zlecenia Prawa opcji nastapi najpozniej do 24.11.2015 r.

Termin realizacji zamowienia publicznego obejmuje czas przewidziany na: produkcje, dostawe, wykonanie
ustug,  przeprowadzenie procedury odbioru, przeprowadzenie pierwszego  instruktazu  personelu
Zamawiajgcego, czas testowania sprzetu, podpisanie Protokofu Odbioru Koricowego.”

II._ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - WZOR FORMULARZA OFERTY - CZESC A (CZESC 1),
OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE:

1.) str. 3 - Tabela 1 - Urzgdzenia wchodzgce w skiad Zintegrowanego systemu do
prowadzenia procesdw hodowlanych — stanowiace przedmiot zaméwienia objety
Prawem opcji) - Wypeinia Wykonawca w oparciu o Tabele 1 Zatacznika nr 2.2 — Czes¢ B (Czesc 1),
przyjmuje nowe brzmienie po dokonanej modyfikacji:

Lp Nazwa urzgdzenia (objetego Prawem opcji) I_:g':c Cer;arb]ftzngpsgvjwa ) bg;g (PLN)

1 2 3 4 5

1 Urzadzenie 2:............

CENA PRAWO OPCJI OGOLEM:

2,) str. 4 — Oswiadczenie Wykonawcy zawarte w pkt. 4 ppkt. 7 niniejszego zatacznika,

przyjmuje nowe brzmienie po dokonanej modyfikacji:

»7. oswiadczam(y), iz termin wykonania zamdwienia publicznego (bez Prawa opcji) - okreslony
w Dziale 1V SIWZ oraz w § 7 Zalgcznika nr 8a do SIWZ — Wzorze umowy,) - wynosi maksymainie do
8 tygodni od daty zfoZenia kazdorazowo danego zamowienia dostawczego, z zastrzeZeniem, iz
realizacja ostatniego zamowienia dostawczego nastapi najpozniej do 20.10.2015r.
Zamawiajacy przewiduje moZliwosc skorzystania z Prawa opcji zgodnie z zapisami pkt 4 Zatacznika
nr 1 do SIWZ oraz § 7 Zatgcznika nr 8a do SIWZ - Wzoru umowy.
Termin realizacji zamowienia publicznego objetego Prawem opcji wynosi maksymalnie’ :
Dla Urzadzenia 2 ....................... = weeres tygodni )
Dila Urzadzenia 3 ....................... = eeees Lygodni
od daty zloZenia kaZdorazowo danego Zlecenia Prawa opcji, , z zastrzezeniem, iz realizacja
ostatniego Zlecenia Prawa opcji nastapi najpoZniej do 24.11.2015r.

Termin realizacji zamowienia obejmuje czas przewidziany na: produkcie, dostawe, wykonanie ustug,
przeprowadzenie  procedury  odbioru,  przeprowadzenie  pierwszego  Instruktazu  personelu
Zamawiajgcego, czas testowania sprzetu, podpisanie Protokofu Odbioru Koricowego.”

' Wykonawca podaje nazwe urzadzemnia (nazwa musi byc zgodna z podang w Zatgczniku nr 2 — Czesc A (Tabela 1) oraz Tabeli 1
Zatgczniku nr 2.2 — Czesc B oraz wskazuje termin realizacyi zamowienia objetego Prawem opcyi dla kazdego z wrzgdzeri objetych
Prawem opcji, z czego dia Urzgdzenia 2 termin nie moze byc diuzszy niz 14 tygodni, dla Urzadzenia 3 termin nie moze byc atuzszy niz
16 tygodni.
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W zwigzku z dokonana modyfikacja, Zamawiajacy zmienia stosowne zapisy Zatgcznika nr 2 do
SIWZ - Wzdr Formularza oferty - czesc¢ A (Czesc 1) (wzor dokumentu w zatgczeniy)

III. ZALACZNIK NR 2.2 DO SIWZ - WZOR FORMULARZA OFERTY - CZESC B (CZESC 1),
OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE:
1.) Usuniete zostaje dotychczasowe oswiadczenie Wykonawcy dotyczace czasu
realizacji zamowienia objetego Prawem opcji dla Urzadzenia nr 1 o nastepujacej
tresci:

,Czas realizacji zamowienia objetego Prawem opcji - Urzadzenie 1 - ........c.cosseeeossns 2
(zgodny z Formularzem Oferty) dzieli sie na:*®

- Czas niezbedny na produkcje Sprzetu: ......iceeeeeereess SR .

oraz (plus)

- Czas niezbedny na dostawe, instalacje, instruktaz i odbior koricowy urzadzen (po
wyprodukowaniu urzgdzenia) - podac granice min. i max.: .,

2.) W Tabeli 2 Obligatoryjne (wymagane - minimalne) funkcjonalnosci, parametry /

funkcje, usuwa sie:
a) w pkt. 3 lit. E — Wymagania funkcjonale V, nastepujacy zapis:
(Prawo opcji — Urzgdzenie 1) - hodowla bakterii z mieszaniem ruchem wirowym w stalowym
naczyniu hodowlanym o maksymainej objetosci roboczej nie mniejszej niz 151 lecz nie wigkszej niz 20/,
b) w pkt. 3 lit. F— Wymagania funkcjonale VI, nastgpujacy zapis:
,(Prawo opgii — Urzadzenie 1) - hodowla bakterii prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym w
stalowym naczyniu hodowlanym o maksymalnej objetosci nie mniejszej niz 51 lecz nie wigkszej niz 20L,”
c) punkt 13 o nastepujacej tresci (wraz z jednoczesnym nadaniem nowej numeracji
pozostatym punktom):
Pojeciem Biofermentor stalowy (Prawo opgji — Urzadzenie 1) okresla sie stalowe naczynie hodowlane,
stelaz podtrzymujacy i jednostke sterujaca. Biofermentor stalowy napefniony poZywka hodowlana do
maksymalnej objetosci roboczej nie moze przekraczac wagi 500kg/mZ2. Biofermentor stalowy Jjest
wyposazony w system umoZzliwiajacy samodzielng zmiane jego lokalizacji przez eksperymentatora. W
czasie hodowli jednostka sterujaca stalowym naczyniem hodowlanym kontroluje temperature, stezenie
tenu, pH, zmetnienie, obecnosc piany oraz cisnienie (zawor bezpieczeristwa). Kontrola temperatury w
zakresie nie mniejszym niz od 0 do 150°C z dokfadnoscig min. 0.1°C, praca biofermentora w zakresie
temperatur min: +10°C powyZej temperatury wody chfodzacej do 90°C (sterylizacia zbiornika -
temperatura do 130 °C), kontrola pO, w zakresie minimum 0 — 600 nA z doktadnoscia min. 0.1 nA.
Biofermentor stalowy posiada generator pary do sterylizacji o wydajnosci nie mniejszej niz 12 kg/godz,
ktory umozliwia sterylizacje zbiornika, systemu napowietrzania i gazow wylotowych,
System sterylizacji bioreaktora stalowego umoZliwia ustawienie czasu sterylizacji i temperatury oraz
monitorowanie procesu sterylizacji.”

3.) W zwiazku z nadaniem nowej numeracji w Tabeli 2 Obligatoryjne (wymagane -
minimalne) funkcjonalnoéci, parametry / funkcje, Zapisy pod tabela ,Uwaga”,
otrzymuja nowe brzmienie (zmiana dotyczy tiret nr 2):

~Uwaga:

2 Wykonawca podaje nazwe urzadzenia (nazwa musi by¢ zgodna z podang w Tabell 1 Zafacznika nr 2 — Czes¢ A oraz Tabell 1
ponizej oraz podaje wyrmagane czasy

INNOWACYJNA wnnevroresia [ o0e,
GOSPODARKA e I
NARODOWA STRATEGIA SPOINCACI
Projekt wspotiinansowany przez Unig Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
MIP: 894-293-00-22, REGON: 020671635 Spélka jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla wroctawia-Fabrycznej we Wraclawiu
BZ WBK S. A. 16 oddzial we Wroclawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowega pod nr KRS 0000300736

50 1090 2402 0000 0001 0804 3436 Kapital Zakladowy: 69 934 000 zt



Wroclawskie Centrum Badan EIT+ Sp. z 0.0, Wicclawekle
ul. Stablowicka 147, 54-066 Wroclaw Centrum
telffax +48 71 354 33 62 —

e-mail: biuro@eitplus.pl DCMiB
www.eitplus.pl "

- w kolumnie ,Potwierdzenie wymaganych funkcjonalnosci, parametrow / funkcji” -
Wykonawca winien wpisac TAK oraz w przypadku funkcjonalnosci, parametrow lub funkci lepszych niz
minimalne naleZy je podac/opisac,

- nie_spetnienie chocby jednego z ww. Obligatoryjnych funkcionalnosci parametrow / funkcie,
okresfonych w Tabeli 2 powyzej (pkt. 1- 19) spowoduje odrzucenie oferty.

- Wymaga sie aby Wykonawca zaoferowat pefng funkcjonalnos¢ hodowli opisana w pkt. 3 ppkt. A-G.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa opgji (dotyczacego wszystkich urzadzeri
objetych Prawem opgji lub ich czesci), wyzej opisane funkcionainosci hodowli zostana zmniejszone o te
wynikajace z uzytkowania urzadzeri objetych Prawem opcji,”

4.) W zwiazku z nadaniem nowej numeracji w Tabeli 2 Obligatoryjne (wymagane -
minimalne) funkcjonalnosci, parametry / funkcje, Zapisy ,Uwaga — instrukcja
wypetnienia tabeli” znajdujace sie nad Tabela 1 — Urzadzenia wchodzace w skiad
Zintegrowanego systemu do prowadzenia proceséw hodowlanych otrzymuja nowe
brzmienie (zmiana dotyczy tiret nr 5):
~Uwaga — instrukcja wypefnienia tabeli:
- Wypefnia Wykonawca w oparciu Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Zatgczniku nr 1
do SIWZ oraz o funkcjonalny opis przedmiotu zamdwienia znajdujacy sie w Tabeli 2 ponizej
- Wykonawca wypetnia niniejsza tabele stosownie do liczby zaoferowanych urzadzer (i wypeftniajgc
okreslong liczbe wierszy)
- Nazwy urzgdzeii (kolumna 2), Ilosci (kolumna 4) oraz okresienie przedmiotu zamowienia:
Podstawowy przedmiot zamdwienia / Prawo opgi (kolumna 3), musza byc tozsame z nazwami urzadzen
wyszczegolnionymi w Tabeli 1 Zatgcznika nr 2 do SIWZ — CzeSc A (Czesc 1).
- Wykonawca wypefnia kolumne 8 - Nr katalogowy (jeZeli istnieje). W przeciwnym wypadku — wpisuje
Jorak”
- w kolumnie 10 ,Funkgonalnos¢ - potwierdzenie spetnienia wymaganych funkcjonalnosci,
parametrow/funkcji” — Wykonawca winien podac nr funkcjonalnosci okresfon ych (od nr 1 do nr 18) w
Tabeli 2 poniZej niniejszego zalgcznika. W przypadku parametrow lub funkgi lepszych niz minimalne
naleZy je podac/opisac. Brak wskazania funkcjonalnosci spowoduje odrzucenie oferty
- w kolumnach 11-14 Wykonawca wpisuje wymagane dane”

5.) W zwiazku z usunieciem z Prawa opcji Urzadzenia 1, Zamawiajacy modyfikuje w
Tabeli 2 Obligatoryjne (wymagane - minimalne) funkcjonalnosci, parametry /
funkcje, pkt. 13 (nowa numeracja), ktéry otrzymuje nowe brzmienie:

#13. W sklad caftego zestawu do hodowli wchodzi nie wiecej niz 7 jednostek sterujgcych
bioreaktorami (w tym 1 objeta Prawem opcji). Kada z 7 jednostek sterujacych pozwala na
sterowanie [ monitorowanie w tym samym czasie hodowli prowadzonych w 2 naczyniach hodowlanych.”

W zwigzku z dokonang modyfikacig, Zamawiajacy zmienia stosowne zapisy Zatacznika nr 2.2 do
SIWZ - Wzdr Formularza oferty - czesé B (Czesc 1) (wzdr dokumentu w zalaczeni)

IV. ZMIANY DOTYCZACE ZALACZNIKA NR 8A DO SIWZ — WZORU UMOWY (CZESC 1):
1) & 3a Prawo opcji Wzoru umowy, otrzymuje nowe brzmienie:
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~§3a
Prawo opcji
1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje, a Wykonawca wyraza zgode na
skorzystanie z Prawa opgji, polegajacego na dostawie Sprzetu przeznaczonego do Laboratorium

hodowli BSL 2:

1) Urzadzenie 2 - przeznaczone do hodowli komdrek ssaczych, prowadzonej z mieszaniem ruchem
wirowym w jednorazowym, kwalifikowanym naczyniu hodowlanym, o objetosci nie mniejszej niz
12 litrow i nie wiekszej niz 50 litrow,

2) Urzadzenie 3 — jednostka sterujaco-kontrolna, umoZiiwiajaca przygotowanie duzej objetosci
pozywki hodowlanej i bufordw, ti. nie mniejszej niz 50 litrow w jednorazowym naczyniv wraz
ze zbiornikiem do przechowywania o pojemnosci minimum 50 litrow oraz pozostalymi
elementami wyposazenia jednostki,

okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

2. Zamawiajacy wprowadza Prawo opcji ze wzgledu na:

1) przewidywane dtugie terminy dostaw tego typu urzadzer wynoszace odpowiednio Urzadzenie 2
— 0k.14 tygodni, Urzadzenie 3 — ok.16 tygodni oraz termin zakoriczenia prOJektu ,Dolnoslaskie
Centrum Materiatow | Biomateriatow Wroctawskie Centrum Badan EIT+", wspoffinansowanego
ze srodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka — dziatanie 2.2”
dalej projektu DCMiB - 30.10.2015r. na dzieri wszczecia ninigjszego postepowania bez
przyrzeczenia przedifuzenia projektu DCMIB, uniemoZliwiajacy zakup ww. urzgdzern po
wskazanym aktualnym terminie.

2) brak w pomieszczeniach laboratoryjnych niektorych podigczeri instalacyjnych niezbednych do
zainstalowania wszystkich planowanych do zakupu urzgdzeri. Zamawiajacy aktualnie wszczat
kolejne postepowanie przetargowe majace na celu wyfonienie wykonawcy robot budowlanych,
w tym instalacyjnych. W poprzednim postepowaniu nie zglosit sie Zaden wykonawca i
Zamawiajacy nie jest w stanie zagwarantowac wyboru wykonawcy robdt budowlanych.

3. Uruchomienie Prawa opcji, w zakresie jednego lub dwoch urzgdzer, o ktdrych mowa w ust. 1,
nastapi w przypadku uzyskania przyrzeczenia przedfuzenia projektu DCMIB oraz wykonania
niezbednych prac dostosowujacych pomieszczenia przeznaczone na instalacje jednego lub awoch
wskazanych urzgdzer.

4. Zamawiajgcy zloly Wykonawcy pisemne oswiadczenie — Zlecenie Prawa opgi - wg wzoru
stanowigcego Za/qczn/k nr 7 do niniejszej Umowy, o potrzebie realizacji Prawa opcji, o ktorym mowa
w ust. 1, najpdzniej do 03.08.2015r. Z uwagi na fakt, Ze w obecnym czasie prowadzone jest
postepowanie na roboty budowlane majgce na celu m.in. dostosowywanie instalagi w
pomieszczeniach do wymagari urzadzeri oraz niemoZliwe jest dzisiaj okreslenie realnej daty
uzyskania przyrzeczenia przediuzenia projektu DCMIB, wykorzystanie uprawnieri okresfonych
zwigzanych z Prawem opgji, uzaleznione bedzie od ostatecznej decyzji Zamawiajacego, uzaleZnionej
z kolei od ww. przestanex.

5. Wykonawca oswiadcza, Ze zgadza sie na przewidziane Umowa Prawo opgji, w przypadku zfoZenia
przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym w ust. 4 zd. 1 niniejszego paragrafu, pisemnego
Zlecenia Prawa opcji.

6. Termin realizacji zamowienia publicznego objetego Prawem opcji wynos/ maksymalnie’:

a. dlaUrzgdzenia 2.............. ... tygodni
b. dla Urzadzenia 3.............. ... tygodni

3 Termin wskazany przez Wykonawce w Formularzu Oferty
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od daty rlozenia kaZdorazowo danego Zlecenia Prawa opcji, z zastrzeZeniem, iZ realizacja
ostatniego Zlecenia Prawa opcji nastgpi najpoZniej do 24.11.2015r. Szczegdfowe terminy
realizacji Dostawy strony okreslg w Zleceniu Prawa opcji.

Termin realizacji Zlecenia Prawa opcji obejmuje czas przewidziany na: produkcgie Sprzetu, Dostawe
Sprzetu, wykonanie Usfug, przeprowadzenie procedury odbioru, o ktdrej mowa w §8 Umowy,
przeprowadzenie pierwszego instruktazu personelu Zamawiajacego, Czas testowania Sprzetu,
podpisanie Protokofu Odbioru Koricowego potwierdzajacego prawidiowe wykonanie danego Zlecenia
Prawa opdji (Protokot Odbioru Koricowego bez uwag — dla danego Zlecenia Prawa opcji).

Wykonawca oswiadcza, Ze nie przysfuguje mu Zzadne roszczenie z btutu nie zlecenia przez
Zamawiajacego realizacji przedmiotu Umowy w Zakresie objetym Prawem opcji, w cafosci fub w
czesci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania, lub do nie wykorzystania w cafosci
przedmiotu Umowy objetego Prawem Opcji,”

2) Kalkulacja cenowa przedmiotu Umowy, stanowiaca Zatacznik nr 8 wzoru umowy,
otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:

~Zalgcznik nr 8 do Umowy WCB/..../ .../ ccveveeee Z ANid.cciriiss,

Kalkulacja cenowa przedmiotu Umowy

(nie dotyczy Wykonawcy majacego siedzibe/micjsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, skfadajacego oferte z Paristw czionkowskich Unii Europejskiej )

. . . <z Cena Stawka Cena brutto PLN
Lp. Nazwa Sprzetu (nie objety Prawem opcji) Ilos¢ netto PLN VAT (%) (4+kwota VAT)
1 2 3 4 ) 5 6
|
Zintegrowany system [
1 do prowadzenia proceséw hodowlanych 1 zestaw |
]
Catkowite wynagrodzenie podstawowe Wykonawcy z tytulu
| wykonania Umowy (bez Prawa opcji)
Cena
Lp Nazwa Sprzetu Ilos¢ jed nges’;l‘:owa Jednostkowa ”egi":l_ N Stawka Cen;flcutto
P = .. -
(objetego Prawem opcji) (szt.) netto PLN y ::/l(lvtvtc‘)‘;apllzlvv (3x4) VAT (%) (6+kwota VAT)
1 Y 3 4 5 6 Z I 8
1 | Uzaazerie 2...........
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2 | Urzgdzenie 3............

Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy objetego Prawem
Opcji

Cena

CALKOWITE tACZNE WYNAGRODZENIE (Z PRAWEM OPCII) WYKONAWCY Z TYTUEY  netto PLN Cena brutto PLN

WYKONANIA UMOWY

V. ZMIANY DOTYCZACE ZAtACZNIKA NR 1 DO SIWZ -— SZCZEGOLOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.) Punkt 4 otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:
4. Zamawiajacy dla Czesci 1, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP, przewiduje Prawo opgji polegajace na

dostawie nw. urzadzeni przeznaczonych do Laboratorium hodowli BSL 2.

1) Urzadzenie 2 — przeznaczone do hodowli komorek ssaczych, prowadzonej z mieszaniem
ruchem wirowym w jednorazowym, kwalifikowanym naczyniu hodowlanym, o objetosci
nie mniejszej niz 12 litréw i nie wiekszej niz 50 litrow,

2) Urzadzenie 3 — jednostka sterujgco-kontrolna, umoZliwiajaca przygotowanie duzej
objetosci pozywki hodowianej i buforow, tj. nie mniejszej miz 50 litrow w
Jjednorazowym naczyniu wraz ze zbiornikiem do przechowywania o pojemnosci
minimum 50 litréw oraz pozostalymi elementami wyposazenia jednostki, jak opisano w
Zatgezniku nr 2.2 do SIWZ — Wzor Formularza Oferty - Czgs¢ B (Cz¢sc 1).

Zamawiajacy wprowadza Prawo opcji ze wzgledu na:

1) przewidywane dfugie terminy dostaw tego typu urzadzer wynoszgce odpowiednio Urzgdzenie 2 —
ok. 14 tygodni, Urzadzenie 3 — ok. 16 tygodni oraz termin zakoriczenia projektu ,,Dolnoslaskie
Centrum Materiatow i Biomateriatow Wroctawskie Centrum Badan EIT+’, wspdffinansowanego ze
Srodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka — dziatanie 2.2” dalej
projektu DCMIB - 30.10.2015r. na dzieri wszczecia ninigjszego postepowania bez przyrzeczenia
przedtuzenia projektu DCMIB uniemoZiiwiajacy zakup ww. urzgdzen po wskazanym aktualnym
terminie.

2) Brak w pomieszczeniach laboratoryjnych niektorych podfaczer instalacyjnych niezbednych do
zainstalowania wszystkich planowanych do zakupu urzgdzer. Zamawiajacy aktualnie wszczat
kolejne postepowanie przetargowe majace na celu wylonienie wykonawcy robot budowlanych, w
tym instalacyjnych. W poprzednim postepowaniu nie zgfosit sie Zaden wykonawca i Zamawigjacy
nie jest w stanie zagwarantowac wyboru wykonawcy robot budowlanych.

UWAGA:

Uruchomienie Prawa opcji w zakresie jednego lub dwoch urzgdzeri nastapi w przypadku uzyskania
przyrzeczenia przediuzenia projektu DCMiB oraz wykonania niezbednych prac dostosowujgcych
pomieszczenia przeznaczone na instalacje jednego lub dwdch wskazanych urzadzen.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykorzystania Prawa opcji wobec jednego lub dwoch
wskazanych urzadzen.

Zamawiajacy bedzie mogt skorzystac z Prawa opgji w terminie do 24.11.2015 r.
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Zamawiajgcy moZe, lecz nfe musi skorzystac z Prawa opcji. Skorzystanie z Prawa opcji nastepowac
bedzie w drodze pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego - Zlecenie Prawa opci, ktdre Zamawiajacy
zobowigzuje sig zfoZyc najpdZniej do 03.08.2015 r. Z uwagi na fakt, Zze w obecnym czasie prowadzone
Jjest postepowanie na roboty budowlane majgce na celu m.in. dostosowywanie instalacyi w
pomieszczeniach do wymagari urzadzeri oraz niemoZliwe jest dzisiaj okreslenie realnej daty uzyskania
przyrzeczenia przedfuZzenia projektu DCMiB, wykorzystanie uprawnieri okreslonych zwiazanych z
Prawem opgji, uzaleznione bedzie od ostatecznej decyzji Zamawiajacego, uzaleznionej z kolei od ww.
przestanek.”

2.) Punkt 13 otrzymuje nowe, nastepujace bizmienie:

~13. Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zamowienia nastepujgcg kwote brutto:
- Czesci-—510020995PLN
- Cres¢ 2 - 738 000,00 PLN”

W zwigzku z dokonang modyfikacja, w zatgczeniu ujednolicona tres¢ Zatacznika nr 1 do SIWZ —
Szczegofowego opisu przedmiotu zamdwienia.

Dodatkowo Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
dokonuje zmiany zapisow ZALACZNIKA NR 8A DO SIWZ — WZORU UMOWY (CZESC 1)
oraz ZALACZNIKA NR 8B DO SIWZ — WZORU UMOWY (CZESC 2), poprzez dodanie w
ust. 3, § 15 (Zmiana umowy), lit. €) o nastepujacym brzmieniu:

»€) Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,”

W zwigzku z powyzszym zapisy § 15 ust. 3 wzoru umowy dla czesci nr 1 oraz czesci nr
2 po dokonanej modyfikacji, sa nastepujace:

» 3. Zamawiajacy przewiduje moZliwos¢ dokonania zmian i uzupetnieri nieistotnych niniejszej Umowy
(nie stanowigcych zmian istotnych okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu), z zastrzeZeniem, iz nie
beda one zmieniac warunkow | tresci zloZonej oferty, zakresu i przedmiotu zamdwienia, w
szczegoinosci:

a)zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych

fdentyfikacyjnych,

b)zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem Umowy,

¢) zmiana zapisu lub informacji o przyznanym dofinansowaniu ze Zrodet zewnetrznych,

d)sprostowanie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy

e)zmiana formy zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy,

PowyZsze zmiany nie wymagajg formy pisemnej, jedynie potwierdzenia pocztg elektroniczna na adres
email wskazane w § 17 ust. 2 Umowy, ktdra po wydrukowaniu stanowic bedzie zatacznik do Umowy.”

Niniejsze informacje staja sig integralng czescia SIWZ i stanowia dla Zamawiajacego
modyfikacje o ktérej mowa w art. 38 ust. 4, a ich udzielenie stanowi podstawe do
przesuniecia terminu skiadania i otwarcia ofert.
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W zwiazku z dokonanymi zmianami, na Wykonawcy ciazy obowigzek uwzglednienia
ich w treéci oferty i zlozenia oferty wraz z zalacznikami o tresci po ostatecznych
zmianach.

Z powazaniem
Przewodniczacy Komisji Przetargowej

e (e
Co ZAlK \
- \ j,-(-(’(.““‘g(
Dokument opracowata: Komisja Przetargowa <

Kontakt: Magdaiena Okulicz-Kozaryn
tel. +48 71 720 16 10
e-mail: magdalena.okulicz-kozaryn@eitplus.pl
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