

Wrocław dnia ...~~28~~...07.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot. postępow.: **ZZ-271-104-D-PN/2015**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu, jednorazowego systemu do hodowli myszy oraz urządzeń drobnych na potrzeby laboratoriów WCB EIT+ Sp. z o.o.”

INFORMACJA NR 3

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zamówień publicznych (t.i. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp” niniejszym informujemy, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści SIWZ oraz załączników.

Poniżej - treść pytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami) i zmiany SIWZ:

Pytanie nr 4 Zmiana nr 9

1. Dotyczy § 1 punkt 7 umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 1 ust. 7 umowy przez dodanie zapisu: „Maksymalny czas testowania Sprzętu wynosi 3 dni.”

Uzasadnienie:

Zamawiający nie sprecyzował w żaden sposób maksymalnego okresu, przez który może trwać czas testowania Sprzętu. Ponieważ zaś dopiero po zakończeniu tego okresu możliwy jest odbiór końcowy sprzętu, a co za tym idzie także wystawienie faktury, w interesie Wykonawcy jest doprecyzowanie, jaki jest maksymalny czas, przez który może trwać testowanie Sprzętu wymagane przez Zamawiającego. Urządzenia, które mają być dostarczone w niniejszym postępowaniu, są prostym sprzętem laboratoryjnym, które nie wymagają dłuższego czasu testowania. Z tego względu prosimy o wyrażenie zgody na ww. zmianę.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający modyfikuje wzór umowy w ten sposób, że § 1 punkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Czas testowania Sprzętu – czas liczony od dnia Dostawy Sprzętu i wykonania Usług do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia). „Maksymalny czas testowania Sprzętu wynosi 3dni. ”

Pytanie nr 5 Zmiana nr 10

2. Dotyczy § 6 ust. 3 umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 3 umowy przez dodanie sformułowania: „W razie nieprzystąpienia przez przedstawiciela Zamawiającego do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego Protokołu Odbioru Końcowego.”

Uzasadnienie:

Ponieważ dopiero po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT, od której liczony będzie termin zapłaty, Wykonawca musi zabezpieczyć się na wypadek, gdyby przedstawiciel Zamawiającego uchylał się od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.



INNOWACYJNA
GOSPODARKA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 6 ust. 3 umowy.

Zamawiający jednak zmienia wzór umowy w ten sposób że §8 ust 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 8 ust. 5 Ostateczny odbiór dostarczonego Sprzętu oraz Usług zostanie potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, przez przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu w terminie 3 dni od przeprowadzeniu procedury odbioru o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu”.

Pytanie nr 6

Dotyczy § 6 ust. 5 umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 5 umowy na: „W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za nieterminową płatność w wysokości odsetek ustawowych.”

Uzasadnienie:

Standardowo wysokość odsetek, które może naliczać Wykonawca w przypadku opóźnienia w płatności przez Zamawiającego wynagrodzenia, jest równa odsetkom ustawowym. W związku z tym, uprzejmie prosimy o utrzymanie odsetek na ww. poziomie.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację

Pytanie nr 7

Dotyczy § 10 ust. 3 punkt d) umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 10 ust. 3 punkt d) umowy, ewentualnie na zmniejszenie kary umownej do wysokości 1 % wynagrodzenia netto za każde naruszenie?

Uzasadnienie:

Punkt ten przewiduje karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności opisanych w § 12 Umowy. Zastrzeżona kara umowna jest zbyt wysoka i grozi poniesieniem przez Wykonawcę rażącej straty. W przypadku gdyby szkoda poniesiona przez Zamawiającego była wyższa niż zastrzeżona kara umowna, ma on prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, zgodnie z § 10 ust. 4 Umowy. Z tego względu prosimy o zmniejszenie kary umownej do 1 % wynagrodzenia netto.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 ust. 3 punkt d) wzoru umowy.

Pytanie nr 8 Zmiana nr 11

Dotyczy § 12 ust. 2 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 12 ust. 2 umowy na: „Informacje takie nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, w okresie obowiązywania umowy, jak i w ciągu 3 lat po jej wykonaniu lub rozwiązaniu, chyba że informacje takie zostały już opublikowane.”

Uzasadnienie:

str. 2

Obecnie Zamawiający nie przewiduje żadnego okresu, po którym ustaje obowiązek zachowania informacji w poufności, jednakże zastrzega wysoką karę umowną za naruszenie tego obowiązku. Z tego względu wnosimy o wyrażenie zgody na dookreślenie terminu obowiązywania obowiązku zachowania poufności.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający modyfikuje wzór umowy w ten sposób, że § 12 punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Informacje takie nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, w okresie obowiązywania umowy, jak i w ciągu 3 lat po jej wykonaniu lub rozwiązaniu, chyba że informacje takie zostały już opublikowane.”

Pytanie nr 9

Dotyczy § 15 ust. 2 lit. a) punkt (iv) umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 15 ust. 2 lit. a) punkt (iv) umowy na: „w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych – o uzgodniony okres”?

Uzasadnienie:

Wykonawca powinien mieć wpływ na ustalenie okresu, o który nastąpi zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich z uwagi na to, że może się okazać, że Zamawiający będzie chciał zmienić umowę w sposób, który uniemożliwi Wykonawcy jej wykonanie. Zamawiający przygotowując zamówienie powinien ustalić termin dostawy tak, aby był zgodny ze złożonym wnioskiem o uzyskanie środków unijnych i terminem rozliczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 15 ust. 2 lit. a) punkt (iv) wzoru umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z par. 15 ust. 1 wzoru umowy: „Zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.3 zdanie drugie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności...” co oznacza, że każda zmiana wymaga uzgodnienia i podpisania przez obie strony aneksu do umowy. Zamawiający sam nie może zmienić zapisów umowy, a przesłanki wskazane w par. 15 wzoru wymagają zgody Wykonawcy.

Pytanie nr 10

Dotyczy § 15 ust. 2 lit. h) oraz i) umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z § 15 ust. 2 lit. h) oraz i) umowy?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może godzić się na zmianę sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, zwłaszcza bez żadnego dookreślenia warunków tej zmiany. Wykonawca posiada bowiem zobowiązania w stosunku do swoich dostawców i musi realizować swoje zobowiązania w stosunku do nich w określonych terminach. Również ewentualne nieuzyskanie dofinansowania nie może obciążać Wykonawcy, który podejmie kroki w celu sprowadzenia i dostarczenia sprzętu, a w razie zmiany umowy zostałyby ze sprowadzonym dla Zamawiającego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 15 ust. 2 lit. a) oraz i) wzoru umowy.

str. 3

Jednocześnie Zamawiający informuję, że zgodnie z par. 15 ust. 1 wzoru umowy: "Zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.3 zdanie drugie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności..." co oznacza, że każda zmiana wymaga uzgodnienia i podpisania przez obie strony aneksu do umowy. Zamawiający sam nie może zmienić zapisów umowy, a przesłanki wskazane w par. 15 wzoru wymagają zgody Wykonawcy.

Pytanie nr 11 Zmiana nr 12

Dotyczy załącznika nr 3 do Umowy – ust. 6 i 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z załącznika nr 3 do Umowy – ust. 6 i 7?

Uzasadnienie:

Obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego w istocie nakłada na Wykonawcę obowiązek zakupienia i utrzymywania w gotowości do ewentualnego dostarczenia sprzętu zastępczego, co stanowi zbyt duże wymaganie i obciążenie dla Wykonawcy. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w przypadku opóźnienia w naprawie, co powinno zrekompensować mu brak możliwości korzystania ze sprzętu.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje załącznika do umowy, w ten sposób że w załączniku nr 3 do wzoru umowy (Gwarancja i serwis) skreśla się ustępy 6 oraz 7 w brzmieniu:

„6. W sytuacji wydłużenia Czasu Naprawy powyżej maksymalnego Czasu Naprawy wynoszącego (.....) dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy przekraczający dni roboczych, w dniu następnym (to jest w dniu roboczym), na cały okres naprawy opisany powyżej.

7. W przypadku niedochowania Czasu Naprawy Sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy, o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie Czasu Naprawy Sprzętu o którym mowa w pkt. 5.”,

oraz zmienia się numerację kolejnych ustępów załącznika nr 3 do wzoru umowy w ten sposób, że dotychczasowy ustęp nr 8 otrzymuje nr 6

Pytanie nr 12 Zmiana nr 13

Dotyczy załącznika nr 3 do Umowy – ust. 9

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę załącznika nr 3 do Umowy – ust. 9 na: „W razie wymiany Sprzętu lub jego części na nowy, okres gwarancji biegnie na wymieniony sprzęt lub jego część od nowa.”?

Uzasadnienie:

Obecny zapis przewiduje wydłużenie okresu gwarancji o dwukrotność okresu opóźnienia w razie jego wystąpienia. Postanowienie takie nie jest uzasadnione, gdyż wydłużenie gwarancji powinno nastąpić – tak jak zostało to przewidziane w ust. 7 – o czas naprawy, nawet jeśli została ona wykonana z opóźnieniem. Za opóźnienie Zamawiający jest bowiem uprawniony do naliczenia kar umownych.

str. 4

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający modyfikuje załącznik do Umowy w ten sposób, że zmienia dotychczasowe brzmienie ustępu 9 w załącznik nr 3 do Umowy w ten sposób, że skreśla się w załączniku nr 3 do umowy ustęp 9 w brzmieniu:

„9. W razie wymiany Sprzętu lub jego części na nowy, okres gwarancji biegnie na wymieniony sprzęt lub jego część od nowa, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w naprawie Sprzętu okres gwarancji zostanie wydłużony o trzykrotność okresu opóźnienia (np. 1 tydzień opóźnienia = czas gwarancji wydłużony o 3 tygodnie).

i zmienia na:

„7. W razie wymiany Sprzętu lub jego części na nowy, okres gwarancji biegnie na wymieniony sprzęt lub jego część od nowa.”

Zmiana nr 14

Zamawiający dodaje we wzorze umowy w §15 w ust. 2 lit a) punkt (x) w brzmieniu:

„(x) w związku z przyrzeczeniem przedłużenia terminu realizacji projektów i/lub zadań badawczych realizowanych przez Zamawiającego”

Zmiana nr 15

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu zmianie ulega termin:

- składania ofert na dzień 05.08.2015r., godzina: 11:00
- otwarcia ofert na dzień 05.08.2015r., godzina: 12:00

Zmiana nr 16

W pkt 2 SIWZ jest:

„Kody CPV: 33190000-0- Kompletny zestaw do hodowli mysz”

Zamawiający zmienia na:

„Kody CPV: 33192350-0 Szafa do hodowli medycznych
33190000-8 Urządzenia medyczne”

Zmiana nr 17

W pkt 7 SIWZ jest:

„7. Termin Wykonania Zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Zamówienie najpóźniej do 30.09.2015r. Niniejszy termin obejmuje czas przewidziany na dostawę Sprzętu, montaż, przeprowadzenie procedury odbioru, przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego, Czas testowania Sprzętu, podpisanie Protokołu

str. 5

Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – załącznik nr 5 do wzoru Umowy) bez uwag.

2. Zamawiający określa czas realizacji zamówienia najpóźniej do 30.09.2015r."

Zamawiający zmienia na:

„7. Termin Wykonania Zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Zamówienie najpóźniej do 31.10.2015r. Niniejszy termin obejmuje czas przewidziany na dostawę Sprzętu, montaż, przeprowadzenie procedury odbioru, przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego, Czas testowania Sprzętu, podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – załącznik nr 5 do wzoru Umowy) bez uwag.

2. Zamawiający określa czas realizacji zamówienia najpóźniej do 31.10.2015r."

Zmiana nr 18

W pkt 4 podpunkt 6) Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz oferty jest:

„6) oświadczam, że wykonamy zamówienie do dnia 30.09.2015r."

Zamawiający zmienia na:

„6) oświadczam, że wykonamy zamówienie do dnia 31.10.2015r."

Zmiana nr 19

Zamawiający modyfikuje wó Ur umowy w ten sposób, że zmienia dotychczasowe brzmienie § 7 ustę 2, w § 7 ust 2) jest:

„2) Strony ustalają, iż realizacja Zamówienia nastąpi najpóźniej do **30.09.2015r.** i obejmuje czas przewidziany na, dostawę Sprzętu, montaż , przeprowadzenie procedury odbioru, o której mowa w § 8 Umowy, przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego, Czas testowania Sprzętu, podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego bez uwag)

Zamawiający zmienia na:

„1) Strony ustalają, iż realizacja Zamówienia nastąpi najpóźniej do **31.10.2015r.** i obejmuje czas przewidziany na, dostawę Sprzętu, montaż , przeprowadzenie procedury odbioru, o której mowa w § 8 Umowy, przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego, Czas testowania Sprzętu, podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego bez uwag)

oraz zmienia się numerację kolejnych ustę ów § 7 wzoru umowy w ten sposób, że dotychczasowy ustę nr 2 otrzymuje nr 1.

str. 6

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający udostępnia Zmieniony Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) w wersji edytowanej.


W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treść i oferty.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Wzór Formularza oferty

Z poważaniem


DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZAKUPÓW
Jurgielanec

str. 7

