

Wrocław, dnia 18.09.2015r.

3764A/2015

Postępowanie: ZZ-271-134-D-PN/2015

Dotyczy: **Dostawy gazów specjalnych, gazów technicznych i mieszanin gazowych oraz dzierżawa butli i zbiorników na potrzeby Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.**

Informacja nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odpowiada na pytania do postępowania bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków **pierwszej** dostawy gazów w zadaniu numer 1 z 3 tygodni do 8 tygodni. Po zgromadzeniu w naszym polskim magazynie butli z mieszankami, których sama produkcja trwa ok. 4-5 tygodnie, kolejne zamówienia będziemy realizować w terminie do 5 dni roboczych.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 1:

Czy podane zanieczyszczenia w amoniaku są wystarczające?

as Name	AMMONIAC (NH ₃) NEO			
Concentration	100%			
Shelf Life	24 months			
Product Data				
Parameters	Range	Unit	Analytical Method	Process Control
Purity	> 99.99990	%	N.A.	N.A.
O ₂ + Ar	< 100	ppb	GC DTD	Outgoing Inspection
N ₂	< 500	ppb	GC DTD	in-ker analysis
H ₂ O	< 200	ppb	Hygrometer	Outgoing Inspection
CO	< 100	ppb	GC DTD	Outgoing Inspection
CO ₂	< 200	ppb	GC FID	Outgoing Inspection
CH ₄	< 100	ppb	GC FID	Outgoing Inspection
Metals in liquide phase				
Al	< 10	ppbw	ICP MS	Guaranteed value
Ca	< 10	ppbw	ICP MS	Guaranteed value
Cr	< 10	ppbw	ICP MS	Guaranteed value
Fe	< 100	ppbw	ICP AES	Guaranteed value
Na	< 10	ppbw	ICP MS	Guaranteed value
Ni	< 10	ppbw	ICP MS	Guaranteed value

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje o **unieważnieniu przedmiotowego postępowania w następującym zakresie:**
części 1 niniejszego postępowania.


Uzasadnienie faktyczne:

Konstruując opis przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania Zamawiający posiadał potwierdzoną informację wskazującą, iż termin dostawy gazów (Silan w H₂, mieszanek wodór-azot i amoniak 7.0) wynosi 3 tygodnie od złożenia zamówienia. W trakcie postępowania Zamawiający zyskał informację o znacznie dłuższym terminie dostawy, który powoduje iż dostawa będzie bezzasadna, gdyż ww. gazy muszą być dostarczone Zamawiającemu niezwłocznie. Dalsze prowadzenie postępowania jest bezcelowe. Wymagałoby bowiem wydłużenia terminu dostawy z dotychczasowych trzech tygodni (plus czas na dokończenie postępowania, czyli ok. 1,5 tygodnia) do co najmniej 10 tygodni. Z uwagi na trwające i planowane (finansowane ze środków UE) prace badawcze Zamawiający nie może czekać tak długo na dostawę.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – „wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”

Z upoważnienia Zarządu EIT+
DYREKTOR DEPARTAMENTU


Agnieszka Jurgielanec





INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego