PORT"

Polski Osrodek
Rozwoju Technologii

ui Stablowicka 147
54-066 Wroctaw

tel: +48 71 720 16 01
fax: +4871 720 16 00

email: biuro@port.org.pl

www port.org pl

Wroctaw, 2018-08-17

l.dz. 2661/2018/W
T72.2721.8.2018

Uczestnicy postepowania

Dotyczy: zapytania ofertowego na Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej
oraz dostepu do sieci internet dla potrzeb PORT sp. z 0.0. nr sprawy TZ.2721.8.2018.

Zamawiajgcy informuje, ze do ww. zapytania ofertowego zostaly ztozone pytania. W zwigzku z tym
Zamawiajacy przekazuje tres$c¢ pytan wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Par 6 ust. 1 — Istotg umowy zawartej na czas oznaczony jest jej obowigzywanie na warunkach i do
uptywu terminu na jaki zostata zawarta. Mozliwos$¢ rozwigzania takiej umowy kidci sie z naturg tego
stosunku zobowigzaniowego. Postanowienia Par 6 sg sprzeczne z zasadg trwatosci umowy zawarte;
na czas okreslony, ktéra stanowi podstawe do oszacowania ceny za $wiadczone ustugi i gwarancji
zwrotu poniesionych przez Wykonawce kosztéw. Oferta sktadana w przetargu jest indywidualnie
kalkulowana i uwzglednia specjalne obnizone ceny, przy zatozeniu $wiadczenia ustug przy wskazanym
wolumenie, na okreslonych warunkach przez okreslony czas. Wykonawca nie powinien ponosi¢
negatywnych konsekwencji dowolnego skracania okresu obowigzywania Umowy.

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wykreslenie powyzszego zapisu?

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajgcy nie zmienia umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Prosimy o takie doprecyzowanie zapisow, z ktorych jednoznacznie wynika¢ bedzie, ze zaptata kar
umownych nastapi w ciggu 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowej.
Utrzymanie postanowien umownych umozliwiajacych potracenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie
daje bowiem mozliwosci weryfikacji zasadno$ci i poprawnosci naliczenia tych kar. Dodatkowo prosimy
o takie doprecyzowanie zapisow, z ktorych jednoznacznie wynikac bedzie, ze Zamawiajgcy naliczy kary
umowne jesli w terminie 30 dni od daty zdarzed Wykonawca nie wykaze, iz nie ponosi winy za
wystapienie zdarzenia na podstawie ktérego zobowigzany jest do zaptaty kary umownej. Zgodnie
z wyrokiem Sadu Najwyzszego (sygn. Akt Il CR 419/67): .(..)jezeli wykonanie lub nienalezyte wykonanie
danego zobowigzania jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre strona zobowigzana nie ponosi
odpowiedzialnosci (art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza sie” Stad naliczenie kar umownych
przewidzianych w umowie powinno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postepowania
reklamacyjnego majgcego na celu umozliwienie Wykonawcy niezwloczne usuniecie uchybien
w wykonaniu umowy oraz ustaienie istnienia przestanek naliczenia kar umownych.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajgcy nie zmienia umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 3

I'w przypadku zwtoki i opdznienia mamy do czynienia z nieterminowoscig wykonania przyjetych na
siebie zobowigzan. Jednak zwioki dopuszcza sie tylko ten dtuznik, ktdry nie wywigzat sie
z zobowigzania z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$é, czyli od niego zaleznych,
w przeciwienstwie do tzw. opdznienia, ktore nastepuje wowczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany
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z przyczyn niezaleznych od opozniajgcego sie. W zwigzku z powyzszym prosimy o takg modyfikacje
zapisow Umowy, z ktorych jednoznacznie wynikac bedzie, ze prawo rozwigzania umowy i naliczenia kar
nastgpi w sytuacji nie wywigzania sie z zobowigzania z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajacy nie zmienia umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 4

Wykonawca zwraca sie o ograniczenie odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 3 do wysokosci szkody
rzeczywiste]. Szkody z tytutu utraconych korzysci (lucrum cessans) sg i tak rzadko dochodzone
w praktyce sadowej jako niezwykle trudne do okreslenia i udowodnienia. Jednoczesnie fakt, ze
Wykonawcy muszg wzigc ich ryzyko pod uwage, naraza Zamawiajgcego na podwyzszenie kosztdéw
oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy nie zmienia umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 5

Umowa nie przewiduje zadnego ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokosci kar umownych,
ktore mogg zostac¢ natozone na wykonawce. Tym samym, nie mozna wykluczy¢ sytuacji, w ktérej kara
umowna zostanie naliczona w wysokosci wiekszej niz wartosé kontraktu. Prosimy wiec o dodanie
zapisu uwzgledniajgcego wprowadzenie ograniczenia tgcznej wysokasei kar umownych.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajgcy nie zmienia umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 6

Par 9 - Postanowienia par 9 o zachowaniu poufnosci sg jednostronne. Obie strony powinny byc
zobowigzane do zachowania w tajemnicy informacji ktére dotycza drugiej strony. Tym samym
wszystkie te zapisy ktore sg zapisami jednostronnymi, nalezy tak zmodyfikowaé by uwzgledniaty takie
same prawa dla obu spotek.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajgcy nie zmienia umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 7
Zwracam sie z prosba o wydtuzenie terminu na sktaclanie ofert do 23 sierpnia 2018 r.

Odpowiedz na pytanie nr7

Zamawiajgcy wyraza zgode na przesuniecie terminu skladania ofert nie pdznie] niz
do dnia 21.08.2018r. do godz. 14:00.
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