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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) na zadanie pn.:

Wykonanie wraz z zaprojektowaniem lub wykonaniem dokumentacji powykonawczej robot
budowlanych w budynkach Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ we Wroclawiu przy ul.
Stablowickiej 147 A wynikajacych z dostosowania pomieszczeri do wymogow uzytkownika oraz
koniecznosci utrzymania obiektéw w petnej sprawnosci technicznej.

Zaméwienie jest realizowane w ramach projektu POIG.02.02.00-02-001/09 pn. ~Dolnoslgskie Centrum
Materiatéw | Biomaterialéw Wroctawskie Centrum Badan EIT+", wspdifinansowanego ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, O$ priorytetowa 2 ,Infrastruktura sfery B +R”, Dziatanie 2.2 ,Wsparcie tworzenia wspdlnej
infrastruktury badawczej jednostek naukowych”;

ZATWIERDZAM:

Z up. Zarzadu

Agnieszka Jurgielaniec

Dyrektor Departamentu Zakupow

|
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Wroctaw, dnia . 24482015
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Wroclawskie Centrum Badan EIT+ Sp. z 0.0.
ul. Stablowicka 147, 54-066 Wroclaw
tel./fax +48 71 354 33 62

e-mail: biuro@eitplus.pl

www.eitplus.pl

Nazwa (firma) i adres Zamawiajqcego:

Wroctawskie Centrum Badan EIT+ Spétka z o.0.

ul. Stabtowicka 147

54-066 Wroctaw, Polska

NIP 894-293-00-22

REGON 020671635

KRS 0000300736

Adres internetowy: www.eitplus.pl

1. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 i art. 39 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ,PZP”, dla zaméwienia o wartoéci ponizej réwnowartosci kwoty

5.186.000,00 euro.

W przedmiotowym postepowaniu maja zastosowanie przepisy PZP, przepisy wydanych na jej podstawie
aktow wykonawczych, a w zakresie przez nie nieuregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. INFORMACJE OGOLNE

1) Ogtoszenie o zaméwieniu zostato w dniu <%.£22..2015r. przekazane w Biuletynie Zamodwien
Publicznych oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego www.eitplus.pl a takze na

tablicy ogtoszen w siedzibie Zamawiajgcego

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwana dalej ,SIWZ" udostepniona zostata na stronie

DCMiB

internetowej www.eitplus.pl do dnia uptywu terminu sktadania ofert.

3) SIWZ sktada sie nie tylko z zasadniczej czesci opisowej, ale takze ze wszystkich tworzacych ja
zatgcznikow, facznie z projektem umowy i zatgcznikami, dotyczacych realizacji zaméwienia objetego
przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego.

4) Zamawiajacy nie przewiduje wymagan okreslonych w art. 29 ust 4 ustawy Pzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Przedmiotem zamdwienia jest wykonywanie wraz z zaprojektowaniem Ilub wykonaniem
dokumentacji powykonawczej prac budowlanych w obiektach Wroctawskiego Centrum Badar EIT+
we Wroctawiu przy ul. Stabowickiej 147 (budynek nr 1ABC, 7, 9, 9A, 14, 15, D, E, G,
Humanitarium) wynikajacych z dostosowania pomieszczen do wymogdéw uzytkownika oraz

koniecznosci utrzymania obiektéw w petnej sprawnoéci technicznei.

2) Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje m.in.:

2.1. Opracowanie, w razie koniecznosci, projektu budowlanego i projektu wykonawczego robdt
budowlanych wynikajacych z dostosowania pomieszczei do wymogéw uzytkownika oraz

koniecznosci utrzymania obiektéw w petnej sprawnosci technicznej.

Dokumentacja projektowa winna by¢é opracowana w oparciu o zaakceptowang przez
Zamawiajgcego koncepcje robot modernizacyjno-adaptacyjnych, inwentaryzacje pomieszczen,

niniejszy program funkcjonaino — uzytkowy, obowiazujace Polskie Normy i przepisy prawa.
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Projekt budowlany i wykonawczy nalezy sporzadzi¢ w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004
r. ze zm.) oraz Prawo Budowlane (Dz. U. &2003 r. Nr 207, poz.2016 — tekst jednolity ze zmianami)
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690 ze zm. ).

2.2. Uzyskanie niezbednych pozwolen.

2.3. Wykonanie robdt budowlanych w obiektach Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ we Wroctawiu
przy ul. Stablowickiej 147 (budynek nr 1ABC, 7, 9, 9A, 14, 15, D, E, G, Humanitarium)
wynikajacych z dostosowania pomieszczen do wymogow uzytkownika oraz koniecznosci utrzymania
obiektéw w petnej sprawnosci technicznej.

Zakres przedmiotowych robét dotyczy i obejmuje miedzy innymi:

- Roboty instalacyjne sanitarne,

- Roboty instalacyjne elektryczne,

- Roboty instalacyjne niskopradowe, automatyki i BMS,
- Roboty budowlane ogdlne i specjalistyczne.

2.4. Uruchomienie instalacji, przeprowadzenie niezbednych testéw, regulacji i pomiaréw.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, w tym niezbednych
protokotow

3) Szczegdtowo przedmiot zamdwienia opisany zostat w Zataczniku nr 7 do SIWZ (Program
Funkcjonalno- Uzytkowy) wraz z zatacznikami

4) Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji jakichkolwiek dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
przedmiotu zamdwienia w sposob spetniajacy wymogi okreslone przez Zamawiajacego, a takze
wynikajace z wiedzy technicznej, przepisow prawa oraz z prawidtowej praktyki budowlanej.

5) Kody CPV:
Giowny przedmiot 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

6) Przedmiot zamdéwienia zostat opisany w sposob jednoznaczny, za pomoca dok+adnych
i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkle wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw
na sporzadzenie oferty. Przedmiot zamdwienia opisano w sposéb nie utrudniajacy uczciwej

konkurencji.
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7) ,LROWNOWAZNOSC”: Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentdw w dokumentacji

przekazanej Wykonawcy stuzy wylacznie okreSleniu standardu i jest uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamodwienia.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w dokumentacji przekazanej
Wykonawcy. Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym w
dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego, 4.
posiadaja te same parametry uzytkowe, funkcjonalne i techniczne, co dostawy, ustugi lub roboty
budowlane, okreSlone w przekazanej dokumentacji - w takiej sytuacji ciezar udowodnienia
powyzszego (np. poprzez ztoZzenie stosownych dokumentéw) lezy po stronie Wykonawcy.

8) Zamawiajacy informuje, iz przed wszczeciem przedmiotowego postepowania nie przeprowadzat
dialogu technicznego.

9) Zamawiajgcy umozliwi i zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej, jednakze po uprzednim
uzgodnieniu terminu z przedstawmelem ZamaWIancego

ewentualne niescistosci, znajdujacych sie, wag jego oceny, w niniejszych

dokumentach przetargowyvch (SIWZ z Zatacznikami).
11) Zamawiajacy Zada wskazania przez Wykonawce czesci zaméwienia, ktérej wykonanie zamierza

powierzy¢ podwykonawcom. Wskazanie niniejszego zakresu powinne nastapi¢ w Formularzu
Oferty.

12) ZamaW|a]qcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

13) Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

4. ZAMOWIENIA CZESCIOWE

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

5. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE

NIP; 894 293 00-22, REGON: 020671635
BZAVBK S. A. 16 oddzial we Wroctawilt
4 1090 2402 0000 0001 0BO4 3436

Zamawiajgcy przewiduje udzielanie zamdwien uzupetniajgcych do 50% wartosci zamdwienia
podstawowego.

INFORMACJA O OFERCIE

1) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
2) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3) Zamawiajagcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.
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8. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW, A TAKZE ZNACZENIE TYCH WARUNKOW

1)

2)

O udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego ubiegac sie mogg Wykonawcy, ktérzy:

Spetnig warunki okreslone w przepisie art. 22 ust. 1 PZP dotyczace:
a) Posiadania uprawnien do wykonywania okreSlonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowigzek ich posiadania do wykonania niniejszego zamdwienia;
b) Posiadania wiedzy i doswiadczenia niezbednego do wykonania niniejszego zaméwienia;
c) Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamowienia;
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie niniejszego zamdwienia.
Nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24 PZP.

UWAGA: Zamawiajacy wyklucza z postepowania o udzielenie zamdwienia wykonawce, ktory w
okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki
zawodowe, w szczegdlnoéci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie
wykazaé za pomocg dowolnych Srodkéw dowodowych jezeli zamawiajacy przewidziat takg
mozliwo$¢ wykluczenia wykonawcy w ogtoszeniu o zamdwieniu, w specyfikacii istotnych warunkéw
zamoéwienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiajacy nie wyklucza z postgpowania o udzielenie
zaméwienia wykonawcy, ktéry udowodni, ze podjat konkretne Srodki techniczne, organizacyjne i
kadrowe, ktdre maja zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowigzkéw zawodowych w
przyszioéci oraz naprawit szkody powstate w wyniku naruszenia obowigzkéw zawodowych lub
zobowigzat sie do ich naprawienia.

Zamawiajacy stwierdzi, iz Wykonawca spetnit warunki okreslone w art. 22 ust. 1 PZP jezeli wykaze,
iz:

W ZAKRESIE WIEDZY I DOSWIADCZENIA

1)

a)
b)
c)
d)

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat w sposdb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukofczyt co najmniej roboty budowlane na taczna kwote 100 000,00 zt
brutto w tym:

minimum 1 robota budowlana z zakresu robdt instalacyjnych sanitarnych na kwotg minimum
10 000,00 zt brutto

minimum 1 robota budowlana z zakresu robdt instalacyjnych niskopradowych na kwote minimum
10 000,00 zt brutto

minimum 1 robota budowlana z zakresu robdt instalacyjnych elektrycznych na kwotg minimum
10 000,00 zt brutto

minimum 1 robota budowlana z zakresu robét ogolnobudowlanych na kwote minimum 10 000,00 z
brutto

W ZAKRESIE DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

g

NIP: 894-293-00-22, REGON: 020671635 Spolka jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla wroclawia-Fabrycznej wy Wroklayiu
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2)

Dysponuje co najmniej 1 osoba, petnigca funkcje Kierownika robdt konstrukcyjno- budowlanych,
posiadajacg uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
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budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z pézn. zm.) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa, lub
uznane przez wihasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r.
Nr 63, poz.394) do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalnoéci konstrukcyjno-
budowlanej (kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi) bez ograniczen lub zgodnie z
wczesniej obowigzujacymi przepisami dotyczace uznawania kwalifikacji

3) Dysponuje co najmniej 1 osoba, peiniaca funkcje Kierownika robdt sanitarnych, posiadajaca
uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83, poz.578 z pdzn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa, lub uznane przez wiasciwy organ, zgodnie z ustawg z
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) do petnienia samodzielnej
funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych bez ograniczer (kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi)
bez ograniczen lub zgodnie z wczesniej obowiazujacymi przepisami dotyczace uznawania kwalifikacji

4) Dysponuje co najmniej 1 osoba, petnigca funkcje Kierownika robdt elektrycznych, posiadajaca
uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83, poz.578 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowigzujgcych przepisdw prawa, lub uznane przez wiasciwy organ, zgodnie z ustawa z
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) do peinienia samodzielnej
funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych (kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi) bez
ograniczen lub zgodnie z wczedniej obowigzujacymi przepisami dotyczace uznawania kwalifikacji

5) Dysponuje co najmniej 1 osoba, petigcg funkcje Kierownika robét telekomunikacyjnych,
posiadajacg uprawnienia budowlane, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z pdézn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa, lub
uznane przez wiasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 .
Nr 63, poz.394) do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych (kierowanie budowg lub innymi robotami
budowlanymi) bez ograniczei lub zgodnie z wczeSniej obowigzujacymi przepisami dotyczace
uznawania kwalifikacji

Ww. funkcje moga by¢ faczone.

UWAGA:
Ilekro¢ Zamawiajacy wymaga okreSlonych uprawniefi budowlanych (w tym przynaleznoéci do
okreslonego samorzadu zawodowego) na podstawie obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pozn. zmianami), rozumie przez to
réwniez odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowigzujgcych przepiséw Prawa lub odpowiednich przepiséw Prawa panstw czlonkowskich Unii
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Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktérzy nabyli prawo
do wykonywania okreélonych zawodéw regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te
kwalifikacje zostaly uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r o
zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 63
poz. 394).

Przez przynaleznoéé¢ do whasciwej izby samorzadu zawodowego zamawiajacy rozumie, ze osoba jest
cztonkiem wiaéciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn. zmianami) oraz ustawg z dnia 15 grudnia
2000 r o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z
2013r., poz. 932 z podzn. zmianami)

W ZAKRESIE SYTUACII EKONOMICZNEJ I FINANSOWE)

6) Posiada érodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa, osobno lub tgcznie w wysokosci nie mniej niz
50 000,00 PLN (stownie: piecdziesiat tysigcy ztotych, 00/100).
7) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz 300 000,00 PLN (stownie: trzysta tysiecy ztotych, 00/100)
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9. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ WSKAZANIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Na potwierdzenie speilniania opisanych w Dziale 8 SIWZ warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o
udzielenie zaméwienia, Wykonawca jest zobowiazany zlozyé¢ nizej wymienione
oswiadczenia i dokumenty:

A. W formie oryginatu:

1) Oswiadczenie potwierdzajace spetnienie warunkéw zawartych w art. 22 ust. 1 PZP sporzadzone
wedfug wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, wchodzacy w skiad jakiejkolwiek grupy kapitatowej (w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow), sklada wraz z ofertg informacje o tym
fakcie wraz z informacjami dot. danej grupy kapitatowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitatowej)
oraz listg podmiotdw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej.

3) W przypadku Wykonawcy wchodzacego w skiad tej samej grupy kapitatowej co inny Wykonawca
bioracy udziat w przedmiotowym postepowaniu przetargowym, w przypadku posiadania takiej
wiedzy w momencie zloZzenia oferty, sktada on wraz z ofertg liste podmiotéw nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw) wraz z informacjami dot. grupy kapitatowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitatowej),
a takze informacjami ktére wykazuja, iz istnieje miedzy wskazanymi podmiotami powigzania nie
prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiedzy wykonawcami w postepowaniu o
udzielenie zamowienia tj. w szczegdlnosci nie byto pomiedzy nimi wspdtpracy w zakresie
sporzadzania ofert a takze nie doszio pomiedzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie
zlozenia konkretnych elementdw ofert, w tym elementdéw cenowych ofert. Wyjaénienia nalezy
sktada¢ np. w formie oswiadczeri, dokumentéw.

4) W przypadku Wykonawcy nie wchodzacego w skiad zadnej grupy kapitatowej (w rozumieniu
ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw) sktada on wraz z ofertg
informacjg o tym, iz nie nalezy do zadnej grupy kapitatowe;j.

UWAGA: Stosowng informacje o przynaleznosci do grupy kapitatowej mozna sporzadzi¢ wedtug
wzoru stanowiacego zatacznik nr 4 do SIWZ,

B. W formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej ,za zgodnoé¢ z oryginatem” przez
Wykonawce:

1) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do treéci art. 24 PZP sporzadzone
wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do SIWZ

2) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centrainej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawicny nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert;

UWAGA 1: Jezeli Wykonawca ma_siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdéw, o ktdrych mowa powyzej w:
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1) w pkt B ppk 2 sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci,

2) dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1) powyzej, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

3) jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1) powyzej, zastepuje sig je
dokumentem zawierajacym oséwiadczenie, w ktorym okreSla si¢ takze osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, zlozone przed wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem,

4) w przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majacego siedzibg
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zZwrocic sie do
wlasciwych organdéw odpowiednio kraju miejsca zamieszka osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przeditozonego dokumentu,

5) Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentu
wylacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci,

6) dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z tlumaczeniem na jgzyk polski.

UWAGA 2: Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, bedzie polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te beda braty udziat w realizacji czesci zamdwienia, Zamawiajacy
zada od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw wymienionych
powyzej tj. w rozdz. 9 pkt B ppkt 1)-2).

3) wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, a w szczegolnosci w
zakresie wskazanym w rozdz. 8. Pkt.2. ppkt 1) SIWZ, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i miejsca wykonania, wraz z dowodami dotyczacymi najwazniejszych robét, okreslajgcymi
czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

UWAGA:

a) za najwazniejsze roboty, o ktdrych mowa powyzej, Zamawiajacy przyjmuje roboty budowlane
wskazane w rozdz. 8. Pkt.2. ppkt 1) SIWZ.

b) dowodami, o ktérych mowa powyzej, s3:

- po$wiadczenie,

- inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskac poswiadczenia, o ktdrym mowa powyzej

c) w przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego robota budowlana wskazana w
wykazie zostala wczeéniej wykonana, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowoddw, o
ktérych mowa w pkt b) powyzej

d) W razie koniecznoéci, szczegdinie gdy wykaz lub dowody budza watpliwosci zamawiajacego lub gdy
z poéwiadczenia albo z innego dokumentu wynika, ze zaméwienie nie zostato wykonane lub zostato
wykonane nienalezycie, zamawiajacy moze zwrdci¢ sig bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na
rzecz ktérego roboty budowlane byly lub mialy zosta¢ wykonane, o przediozenie dodatkowych
informacji lub dokumentéw bezposrednio zamawiajgcemu.
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UWAGA 1: w przypadku polegania na wiedzy i doswiadczeniu innego podmiotu, zgodnie z dyspozycja
art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp (dot. pkt 3 powyzej) - w szczegdlnosci pisemne zobowigzanie innych
podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji nlezbednych zasobow z zakresu wiedzy i
do$wiadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia (w formie oryginatu na
wzorze stanowigcym zatacznik nr 9 do SIWZ).

UWAGA 2: Wykonawca moze polega¢ na zasobach z zakresu wiedzy i do$wiadczenia podmiotu
trzeciego i w tym tez celu zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz dysponowanie zasobami tego
podmiotu ma charakter realny, gwarantujacy nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Powofanie sie na zasoby podmiotu trzeciego skutkuje co do zasady powstaniem solidarnej
odpowiedzialnosci wykonawcy i podmiotu uzyczajacego swdj potencjat za szkody zamawiajacego
powstate na skutek nieudostepnienia zasobow.

Podmiot trzeci nie bedzie ponosit solidarnej odpowiedzialnoéci wéwczas, gdy nieudostepnienie
zasobow nie bylo przez niego zawinione.

Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiajacy, w
celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym
dla nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw - zada poza dokumentami wymienionymi
powyzej w punktach od pkt. 3) takze innych dokumentdw, dotyczacych w szczegéblnosci:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia,

¢) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia.

4) Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wykszta’rcema niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami — na potwierdzenie
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu opisanych w Dziale 8 pkt 2 ppkt. 2 — ppkt. 5) SIWZ.
Wykaz moze by¢ sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 6 do SIWZ.

5) oSwiadczenie o posiadaniu przez osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia wymaganych
uprawnien, zawarte w tresci Zatacznika nr 6 do SIWZ
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UWAGA 1: w przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innego podmiotu
zgodnie z dyspozycja art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp (dot. pkt 4 powyzej) - w szczegdlnosci pisemne
zobowiazanie innych podmiotdw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw
osobowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia (w formie oryginatu na
wzorze stanowigcym zalacznik nr 9 do SIWZ).

UWAGA 2: Wykonawca moze polegaé na zasobach osobowych podmiotu trzeciego i w tym tez celu
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz dysponowanie zasobami tego podmiotu ma charakter
realny, gwarantujacy nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Powotlanie sie na zasoby podmiotu trzeciego skutkuje co do zasady powstaniem solidarnej
odpowiedzialnoéci wykonawcy i podmiotu uzyczajacego swoj potencjat za szkody zamawiajacego
powstate na skutek nieudostepnienia zasobow.

Podmiot trzeci nie bedzie ponosit solidarnej odpowiedzialnosci wéwczas, gdy nieudostepnienie
zasobow nie byto przez niego zawinione.

Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiajacy, w
celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbgdnym
dla nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw - Zada poza dokumentami wymienionymi
w pkt 4) takze innych dokumentdw, dotyczacych w szczegdlnosci:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia,

c) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia.

6) Informacje banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacg wysokoSC
posiadanych érodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy wystawiong nie wezesniej niz
na 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert - na potwierdzenie spetniania warunku udziatu
w postepowaniu opisanego w Dziale 8 pkt 2 ppkt 6) SIWZ

UWAGA 1: w przypadku polegania na potencjale finansowym innego podmiotu zgodnie z dyspozycja
art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp (dot. pkt 6 powyzej) - w szczegdlnosci pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozyql niezbednych zasobéw finansowych na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia (w formie oryginatu na wzorze stanowiacym

zalacznik nr 9 do SIWZ).
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UWAGA 2: Wykonawca moze polegaé na zasobach finansowych podmiotu trzeciego i w tym tez celu
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz dysponowanie zasobami tego podmiotu ma charakter
realny, gwarantujacy nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Powotanie sie na zasoby podmiotu trzeciego skutkuje co do zasady powstaniem solidarnej
odpowiedzialnosci wykonawcy i podmiotu uzyczajagcego swoj potencjat za szkody zamawiajgcego
powstate na skutek nieudostepnienia zasobow.

Podmiot trzeci nie bedzie ponosit solidarnej odpowiedzialnosci wowczas, gdy nieudostepnienie
zasobow nie bylo przez niego zawinione.

Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkoéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiajacy, w
celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotow w stopniu niezbednym
dla nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny, czy stosunek iaczacy Wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw - zada poza dokumentami wymienionymi
w pkt 6) takze innych dokumentdéw, dotyczacych w szczegdinosci:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia,

¢) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

7) Optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia wystawiong nie wczesniej niz na 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert - na potwierdzenie spetniania warunku udziatu w postepowaniu opisanego w Dziale 8
pkt 2 ppkt 7) SIWZ

W przypadku, gdy wykonawcy przedstawia polise o wartosci wyrazonej w innej walucie niz PLN,
Zamawiajgcy dokona przeliczenia na PLN po kursie ogloszonym przez Narodowy Bank Polski dla danej
waluty z dnia opublikowania ogtoszenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych.

UWAGA 1: w przypadku polegania na potencjale ekonomicznym innego podmiotu zgodnie z
dyspozycjg art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp (dot. pkt 7 powyzej) - w szczegdlnosci pisemne zobowigzanie
innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw ekonomicznych na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia (w formie oryginatu na wzorze
stanowigcym zatacznik nr 9 do SIWZ).

UWAGA 2: Wykonawca moze polega¢ na zasobach ekonomicznych podmiotu trzeciego i w tym tez
celu zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz dysponowanie zasobami tego podmiotu ma
charakter realny, gwarantujacy nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Powotanie sie na zasoby podmiotu trzeciego skutkuje co do zasady powstaniem solidarnej
odpowiedzialnosci wykonawcy i podmiotu uzyczajacego swoj potencjat za szkody zamawiajacego
powstate na skutek nieudostepnienia zasobow.

Podmiot trzeci nie bedzie ponosit solidarnej odpowiedzialnosci wéwczas, gdy nieudostepnienie
zasobdw nie bylo przez niego zawinione.
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Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiajacy, w
celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym
dla nalezytego wykonania zamodwienia oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawcg z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw - zada poza dokumentami wymienionymi
w pkt 7) takze innych dokumentdw, dotyczacych w szczegdlnosci:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b)sposobu wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawcg, przy wykonywaniu
zamowienia,

c) charakteru stosunku, jaki bedzie tgczyt Wykonawce z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia.

Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust 2c ustawy Pzp, jezeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow dotyczacych sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego, moze przedstawi¢ inny dokument,
ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza speinianie opisanego przez zamawiajacego
warunku.

2. Spos6b dokonywania oceny spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

-
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Ocena spetniania w/w warunkéw dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
o$wiadczeniach wyszczegdlnionych w Rozdziale 9 niniejszej SIWZ. Z tresci zataczonych dokumentow
musi wynikac¢ jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawca spetnit.

Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego, zobowiazany jest wykazac nie pdzniej niz
na dzien skladania ofert, spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak
podstaw do wykluczenia z powodu niespetniania warunkéw, o ktdrych mowa w art. 24 PZP (art. 26
ust. 2a PZP).

Oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza¢ spetnianie przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz spetnianie wymagar okreslonych przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz na dzief, w
ktorym uptynat termin sktadania ofert.

Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wyltacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawceg majacego siedzibg lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwréci¢ sie do
wilasciwych organéw odpowiednio kraju miejsca zamieszka osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przediozonego dokumentu.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktdrzy w okreSlonym terminie nie ztozyli wymaganych przez
Zamawiajacego oéwiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub ktorzy
nie zlozyli petnomocnictw, albo, ktdrzy ziozyli wymagane przez Zamawiajacego oswiadczenia i
dokumenty, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierajace biedy lub ktérzy ztozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ze mimo ich ztozenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania (art. 26 ust. 3
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8)

9)

10.

1.
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ustawy Pzp). PowyZsza zasada ma takze zastosowanie do zgdania przedstawienia listy podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej albo informacji o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy
kapitatowej (art. 26 ust. 2d ustawy Pzp). Zlozone na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia i
dokumenty powinny potwierdzac¢ spetnianie przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu
oraz wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin
skfadania ofert.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow do zlozenia (w wyznaczonym terminie) wyjasnien dotyczacych
o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w m.in. 25 ust.1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 4 PZP).
Powyzsza zasada ma takze zastosowanie do zadania przedstawienia listy podmiotéw nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej albo informacji o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (art.
26 ust. 2d ustawy Pzp).

Wykonawca, ktory polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw, zobowigzany jest udowodnic, iz
bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w
tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw
na potrzeby wykonania zamodwienia sporzadzone na wzorze stanowigcym zatacznik nr 9 do SIWZ.
Podmiot, ktdry zobowiaze sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP odpowiada
solidarnie z wykonawca za szkode zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia (spdtka cywilna, konsorcjum) — art.
23 ust. 1 PZP. W takim przypadku Wykonawcy ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego jej wykonania.

W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, oraz zataczaja do oferty - petnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Nalezy przedstawi¢ oryginat
petnomocnictwa lub kopie petnomocnictwa poswiadczong przez notariusza. Wszelka korespondencja
prowadzona bedzie wytacznie z Petnomocnikiem.

Kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, zobowigzany jest ztozy¢
samodzielnie dokument wymieniony w Rozdziale 9.B pkt. 2) oraz zalacznik nr 4 do SIWZ -
o$wiadczenie w sprawie grupy kapitatowej.

Oswiadczenie wymienione w rozdziale 9.A pkt. 1) Wykonawcy powinni ztozy¢é wspdlnie
na jednym dokumencie (oSwiadczenie podpisane przez Pelnomocnika lub  kazdego
z Wykonawcow).

Oswiadczenie wymienione w rozdziale 9.B pkt. 1) musi ztozy¢ kazdy z Wykonawcoéw odrebnie
(oswiadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli kazdego z Wykonawcow
— osoby wskazane we wiasciwym dokumencie rejestrowym, umowie s.c., statucie, etc.).

W Formularzu oferty (Zatacznik nr 1 do SIWZ) w czesci dotyczacej wskazania Wykonawcy
i dotyczacych go danych (m.in. danych adresowych) — nalezy wpisa¢ wszystkich Wykonawcéw i
wszystkie dotyczgce ich dane (m.in. dane adresowe).

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, ktdrych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacje niniejszego zamdéwienia zobowigzani beda
do zawarcia miedzy sobg umowy cywilno-prawnej. Umowa musi by¢ zawarta na czas trwania Umowy.
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Niezwtocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej na 5 dni przed terminem
podpisania Umowy, Wykonawcy musza przedstawi¢ Zamawiajacemu umowe, opisujaca przyjeta forme
prawng oraz okre$lajaca zakres obowigzkéw kazdego z Wykonawcow przy realizacji umowy, w
oryginale.

8. Umowa, o ktdrej mowa wyzej musi byé podpisana przez upetnomocnionych przedstawicieli wszystkich
Wykonawcéw sktadajacych oferte wspdélng. W umowie tej Wykonawcy wyznacza sposrdd siebie
Petnomocnika upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie umowe. Petnomocnik upowazniony bedzie takze do wystawiania faktur,
przyjmowania pfatnoéci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcéw wspdlnie realizujacych Umowe.

9. W przypadku wykonawcéw  wspdlnie  ubiegajacych sie o udzielenie = zamdwienia
oraz w przypadku innych  pomiotéw, na zasobach  ktorych  wykonawca  polega
na zasadach okreédlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie  dokumentéw
dotyczacych  odpowiednio  wykonawcy lub  tych  podmiotdw s3  poswiadczone  za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

11. WADIUM

1. Kazdy Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ swoja oferte wadium w wysokosci 10 000,00 zt

2.  Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007, Nr 42,
poz. 275, z pézn. zm.).

3. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji gwarancja musi by¢ gwarancja
nieodwotalna, bezwarunkowg i platng na pierwsze pisemne Zzadanie Zamawiajacego, sporzadzona
zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna zawieraC nastepujgce elementy:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,
c) kwote gwarangji,
d) termin waznosci gwarancji,
e) zobowigzanie gwaranta do: ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego zawierajace oswiadczenie, iz Wykonawca, ktérego oferte wybrano:
o odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub
e nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub
o zawarcie umowy stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie tego Wykonawcy; lub
o w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajagcego, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z
przyczyn lezacych po jego stronie nie ztozyt dokumentéw lub owiadczen, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawcg jako
najkorzystniejszej.

INNOWACYJNA -
GOSPODARKA forciron
NARDDOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspolinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regianalnego

50 1090 2402 0460 0001 0804 3436 Kapitaf Zakladowy: 67 934 000 zt

NIP; 894.293-00-22, REGON: 020671635 Spélka jest zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym dla wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu
BZ WEK S. A.;ﬂgﬁdziat we Wroclawiu VI Wydziat Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000300736 -- /
A ﬁ / h

-



Wroclawskie Centrum Badan EIT+ Sp. z 0.0. i i
ul. Stablowicka 147, 54-066 Wroclaw |‘
tel./fax +48 71 354 33 62 = J

e-mail: biuro@eitplus.pt DCMiB

www.eitplus.pl

4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ najpézniej do uptywu terminu skfadania ofert na
nastepujacy rachunek Zamawiajacego:

Nr rachunku: 77 1090 2402 0000 0001 1439 6547

wraz z okresleniem nazwy i nr postepowania.

Dane do przelewdéw miedzynarodowych:
Numer rachunku bankowego IBAN: PL 77 1090 2402 0000 0001 1439 6547.

SWIFT (BIC) code: WBKPPLPP.,
Dane wiasciciela rachunku bankowego: WROCKLAWSKIE CENTRUM BADAN EIT+ SP. Z 0.0.
POLAND, WROCLAW, STABLOWICKA 147,

Dane Banku: BANK ZACHODNI WBK S.A., POLAND, WROCEAW, NORWIDA 1/3.
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siedzibie Zamawiajacego w pok. 27 Departament Finansowy (Wroctawskie Centrum Badan EIT+ Sp.

0.0., ul. Stabfowicka 147, 54-066 Wroctaw), a jego kopie zatgczy¢ do oferty.

6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu Zamawiajacy uzna wadium, ktére w oznaczonym terminie
(przed terminem sktadania ofert) znajduje sie na wskazanym rachunku bankowym Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktdremu zwrécono wadium na
podstawie zapisow art. 46 ust. 1 PZP, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy, nie pézniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa wykonawcow, pod
rygorem wykluczenia z postgpowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sig jedynie do wykonawcy, ktdrego oferte wybrano
jako najkorzystniejsza.

9. Zamawiajacy zwréci niezwtocznie wadium wedtug zasad okreslonych w art. 46 ustawy PZP.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn lezacych po jego stronie nie ztozyt dokumentdw lub
oSwiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy
do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami rowniez, jezeli Wykonawca, ktérego oferte wybrano:

e odmoéwit podpisania umowy na warunkach okre$lonych w ofercie, lub

 nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub

* zawarcie umowy stato sig¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie tego Wykonawcy”;

12. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zadat wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ktdre stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartego w wyniku
postgpowania o udzielenie niniejszego zamdwienia w wysokosci 10 % ceny brutto podanej w
Formularzu Oferty.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w
jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzy;
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2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoéciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U.2007 Nr 42 poz.
275.).
4. Zazgoda Zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:
1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach rejestrowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawodw.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na nastepujacy rachunek Zamawiajacego:
Nr rachunku: 77 1090 2402 0000 0001 1439 6547
wraz z okreSleniem nazwy i nr postepowania.
Dane do przelewéw miedzynarodowych:
Numer rachunku bankowego IBAN: PL 77 1090 2402 0000 0001 1439 6547.
SWIFT (BIC) code: WBKPPLPP.
Dane wiasciciela rachunku bankowego: WROCLAWSKIE CENTRUM BADAN EIT+ SP. Z 0.0.
POLAND, WROCLAW, STABLOWICKA 147.
Dane Banku: BANK ZACHODNI WBK S.A., POLAND, WROCKAW, NORWIDA 1/3.

6. Jezeli zabezpieczenie Wykonawca wniesie w pienigdzu, Zamawiajacy bedzie przechowywat je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno zosta¢ wniesione w PLN.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy skfadane w formie gwarancji powinno spetniac

nastepujgce wymagania: zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na

pierwsze Zzadanie, zabezpieczenie nalezytego wykonania kontraktu musi by¢ wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Zamawiajacy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji,
poreczenia), ma prawo zglosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie dokument bez
zastrzezen. Wykonawca winien wnieSC Zamawiajgcemu stosowny dokument w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajacemu wykonanie tego prawa. Nie zgtoszenie zastrzezen w terminie trzech
dni roboczych od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za przyjecie dokumentu bez zastrzezen.

10. Do zmiany formy zabezpleczema umowy w trakcie jego realizacji stosuje sig art. 149 Ustawy Pzp

11. Zamawiajacy zwrdci 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% zamawiajacy zwrdci 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady.

% N
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13. WALUTA, W JAKIE] BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE Z REALIZACIA
NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wszelkie pfatnosci zwigzane z realizacja zamdwienia publicznego dokonywane beda w PLN.
2. Cena oferty winna by¢ podana w PLN i winna obejmowac caty zakres zaméwienie zgodnie z
Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe.
1) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
2) Oferteg nalezy przygotowac Scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w sposdb czytelny (dokumenty i oéwiadczenia
napisane w jezyku obcym, muszg by¢ ztozone wraz z thumaczeniem na jezyk polski).

4) Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji w Formularzu oferty.

5) Oferta nie powinna zawiera Zadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skresien.
Kazda poprawka w tresci oferty a w szczegdlnosci kazde przekreélenie, przerobienie, uzupetnienie
nadpisanie etc. powinny by¢ parafowane, przez co najmniej jedna z 0séb podpisujacych oferte.

6) Sktadane dokumenty, w tym wszelkie zaswiadczenia musza by¢ zalaczone do oferty w formie
oryginatdw lub jako kopie poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub osobe
upowazniong (klauzula: ,za zgodnos$¢ z oryginatem” i wiasnoreczny podpis).

7) Oferta (oraz zataczniki do niej) musi by¢ podpisana (witasnoreczny podpis) przez Wykonawce
(zgodnie z zasadami reprezentacji okreslonymi w dokumencie rejestrowym) lub przez osobe
upowazniong do skiadania o$wiadczen woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawcéw
ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia przez ustanowionego Petnomocnika.

8) W przypadku gdy oferte podpisuje Petnomocnik — stosowne petnomocnictwo powinno by¢
zatgczone do oferty w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie.

9) Wzory dokumentow dotaczonych do niniejszej SIWZ powinny zostaé wypeinione przez
Wykonawce badz tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej z niniejsza SIWZ formie i
dofaczone do oferty.

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11) Zaleca sig by wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane. Strony te powinny byé
parafowane. Strony zawierajace informacje niewymagane przez Zamawiajacego (np.: prospekty
reklamowe o firmie, jej dziatalnosci, itp.) nie muszag by¢ numerowane i parafowane.

2. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U z 2003r., nr 153, poz.
1503, z p6zn.zm.).
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Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP oferty skladane w postepowaniu o
zamowienie publiczne sa jawne | podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt
(wypetniajgc oéwiadczenie zawarte w Formularzu Oferty), ze nie moga one by¢ udostepniane w
szczegblnosci innym uczestnikom postepowania i wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa _(poprzez _wypetnienie Uzasadnienia zastrzezenia

dokumentéw zawartego w Formularzu Oferty lub zalaczenie stosownych
dokumentéw/oswiadczen do oferty).

UWAGA: Wykonawca w szczegdblnosci nie moze zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia
ofert, tj. dotyczacych ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci
zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 PZP).

1) Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajgce wartos¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu
zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegt sktadajac oferte, iz nie mogg by¢ one udostepnione
innym uczestnikom postepowania.

2) Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw oferty i
oznaczone klauzulg: ,Me udostepniac innym podmiotom, informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art, 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci”

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za niewlasciwe zabezpieczenie przez Wykonawce
dokumentow okreslonych jako tajne.

4) Jezeli zastrzezone przez Wykonawce informacje nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa lub sg
jawne na podstawie przepiséw ustawy lub odrebnych przepiséw, Zamawiajacy zobowigzany jest
do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

15. WYJASNIENIA I ZMIANY TRESCI SIWZ

1) Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy jest
obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert — pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do Zamawiajgcego
nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2) Jezeli wniosek dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnien albo pozostawi¢
whniosek bez rozpatrzenia.

3) Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
w Rozdziale 15 punkcie 1 SIWZ.

4) Zamawiajacy przekaze tres¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktérym dorgczono SIWZ.
Udzielajac wyjasnienh Zamawiajacy nie ujawni zrédta pytania.

5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uplywem terminu do
sktadania ofert, zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Dokonang w ten sposéb zmiane Zamawiajacy
przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktdrym przekazat niniejszg SIWZ i zamiesci na
swojej stronie internetowej.

6) Zmiany sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.
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7) Zmiana treSci SIWZ prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu, Zamawiajacy
przekaze do Biuletynu Zaméwien Publicznych ogtoszenie o zmianie ogtoszenia, drogg elektroniczna.

8) Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin
sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ, oraz zamiesci
informacje na stronie internetowej, na ktorej jest ona udostepniona.

9) Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ niezbedny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu skfadania ofert
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcdw, ktérym przekazat niniejsza SIWZ.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI I SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW

1) Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z Wykonawcami s3:

p. Malgorzata Karlic
Tel nr: +48 71 720 16 28 e-mail: malgorzata.karlic@eitplus.p!

2) Zamawiajacy dopuszcza, aby w niniejszym postepowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane byly na pismie, droga elektroniczng. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca
przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga elektroniczng, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3) Forma pisemna, z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w PZP, jest zawsze dopuszczaina. Forma
pisemna bedzie obligatoryjna dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty a takze w przypadku
dokonywania uzupetnien na podstawie art. 26 ust. 3 PZP.

4) Wskazana powyzej w pkt. 2 forma drogi elektronicznej lub faksu nie dotyczy dokumentow, ktdre
beda podlegaty ewentualnemu uzupetnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP. Dokumenty, do
ktdrych ewentualnego uzupetnienia beda wzywani Wykonawcy, podlegajg zlozeniu w formie
okreslonej w § 7 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie

rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich, w
jakich te dokumenty moga by¢ skfadane. Nieztozenie uzupetnianych dokumentow w wymaganej
przepisami powotanego rozporzadzenia formie w wyznaczonym do tego terminie — skutkowaé bedzie
uznaniem przez Zamawiajacego, iz nie doszto do ich terminowego zlozenia.

5) Oswiadczenia wnioski zawiadomienia oraz informacje, o ktdrych wyzej mowa uwaza sie za wniesione
z chwilg, gdy doszly one do Zamawiajacego w taki sposdb, ze mogt on zapoznac sie z ich trescia. Za
chwile te uwaza sie dni pracy Zamawiajacego, tj. dni robocze od poniedziatku do piatku w godz.
8.00-16.00.

6) Brak przestania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: os$wiadczen, wnioskow, zawiadomien
oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postepowania oraz nie Swiadczy
0 nieskutecznosci czynnosci dokonanej przez Zamawiajgcego w zakresie przestania i otrzymania w/w
oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji do Wykonawcy.

7) Rozstrzygajacym dla celéw dowodowych jest potwierdzenie przestania w/w o$wiadczen, wnioskéw,
zawiadomien oraz informacji przez Zamawiajacego do Wykonawcy.

8) Zamawiajacy udzieli wyjasnien w sprawie SIWZ w terminach wskazanych w art. 38 PZP.
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17. MIEJSCE, TERMIN I SPOSOB ZLOZENIA OFERTY

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego we Wroctawiu, ul. Stabtowicka 147; budynek
1A, Recepcja, w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia .dzd?;.é?ff.-..2015r. do godz. 11:00

UWAGA! W przypadku wystania oferty poczta lub kurierem na kopercie nalezy zaznaczyc¢
miejsce zlozenia oferty. Zlozenie oferty bez tej adnotacji moze skutkowaé jeij
nieskutecznym wplynieciem.

2. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertg
nalezy opisac nastepujaco:

Wroclawskie Centrum Badan EIT+ Spétka z o.0., ul. Stablowicka 147, 54-066 Wroctaw,
Polska
Oferta w postepowaniu na

Nie otwiera¢ przed dniem: (data i godzina otwarcia ofert)

3. Na kopercie oprécz opisu jw. nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

18. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZLOZONEJ OFERTY

1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac zlozong przez siebie ofertg. Zmiany lub wycofanie
zlozonej oferty sa skuteczne tylko wéwczas, gdy zostaly dokonane przed uptywem terminu skiadania
ofert.

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty musza by¢ ztozone w miejscu i wedtug zasad
obowiazujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierajgce zmiany nalezy
dodatkowo opatrzyé napisem "ZMIANA". W przypadku zlozenia kilku ,ZMIAN” koperte kazdej
LZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,zmiana nr .....".

3. Wycofanie zlozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug
zasad obowigzujagcych przy skiadaniu oferty. Odpowiednio opisang kopertg zawierajaca
powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "WYCOFANIE".

19. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego we Wroctawiu, ul. Stabtowicka 147, Budynek nr
1A (biuro WCB EIT+ sp. z 0.0.), Sala Konferencyjna, I pigtro.

N
W dniu .ﬁ?ﬁ.ef.?f?:zomr. o godz. 12:00
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20. TRYB OTWARCIA OFERT

1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy podaje kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

2. Koperty oznakowane napisem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert zawierajacych
oferty, ktdrych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnoéci procedury dokonania zmian,
zmiany zostang dofaczone do oferty.

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym:

1) stan i ilos¢ kopert zawierajacych otwierang oferte;

2) nazwe i adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana;

3) informacje dotyczace ceny oraz terminu gwarancji zawarte w formularzu oferty;
Powyzsze informacje zostang odnotowane w protokole z postepowania przetargowego.

4. Na pisemny wniosek Wykonawcdw, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiajacy
przekazuje im niezwtocznie informacje, o ktérych mowa w pkt. 3. 2) i 3).

21. ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANI

Jezeli oferta zostanie zlozona po terminie, o ktérym mowa w Rozdziale 17 SIWZ, Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi wykonawce o ziozeniu oferty po terminie oraz zwrdci ja.

22. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje zwigzany zlozona oferta przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skiadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze, na co najmniej 3 dni przed uplywem
terminu zwigzania oferta, przedtuzy¢ termin zwigzania ofertag o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przediuzenie terminu zwigzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania oferta.

5. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywanej jest po wyborze oferty najkorzystniejszej
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

23. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytego oraz
zgodnego z obowiazujagcymi przepisami zrealizowania przedmiotu zamdwienia i stanowi
wynagrodzenie Wykonawcy.

2. Podana cena ofertowa, zamieszczona w ,Formularzu ofertowym” (zat. nr 1 do SIWZ) bedzie

niezmienna przez caty okres obowigzywania umowy na realizacje przedmiotowej roboty budowlane;j.

. Ceng ofertowg nalezy poda¢ w walucie polskiej (PLN), do dwéch miejsc po przecinku.

. Zamawiajacy w celu poréwnania i oceny ztozonych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotdw
nieobowiagzanych naliczy¢ nalezny podatek VAT (na podstawie odrebnych przepiséw), kwote
naleznego, obcigzajgcego Zamawiajacego z tytutu realizacji Umowy, podatku VAT.

4. Wskazana w ofercie cena ma obejmowac wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamdwienia takie jak w szczegdlnosci: koszty opracowania dokumentacji projektowej, wykonania
robét budowlanych, réwniez wszelkie podwyzki cen w okresie realizacji robét oraz inne koszty

i konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, koszty
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skltadowania materiatdw, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu budowy i zaplecza,
likwidacji zaplecza budowy, koszty zajecia pasa drogowego, a takze koszty opracowania
dokumentacji powykonawczej, koszty uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenia
wszelkich pomiaréw i sprawdzen, koszty odsetek i innych kosztdw, optat, prowizji zwigzanych z
wykupem i sptatg naleznosci. Cena wskazana w ofercie ma réwniez obejmowac koszty wynikajace z
weryfikacji i ewentualnej, niezbednej, aktualizacji, uzupetnienia oraz dostosowania dokumentacji
projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

5. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji zamowienia okreslonego w
dokumentacji przetargowej tj. SIWZ i PFU wraz zatacznikami.

6. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czeci zamdwienia i jej nie
ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne
roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

7. Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyja¢ obowigzujaca
stawke podatku VAT zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz.
U. Nr 54, poz. 535 z pézn. zm.).

8. Okreélenie stawki podatku VAT jest obowigzkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa
Gléwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w
sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych — ,Zasadq jest, ze zainteresowany podmiot sam
klasyfikuje prowadzona dziatalno$¢, swoje produkty (wyroby i ustugi), towary, $rodki trwate i obiekty
budowlane wedlug zasad okre$lonych w poszczegélnych klasyfikacjach i nomenklaturach,
wprowadzonych rozporzadzeniami Rady Ministrow lub stosowanych bezpo$rednio na podstawie
przepisow Wspdlnoty Europejskiej”.

9, Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczattowej w kilku wariantach, w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposéb oferta zostanie
odrzucona.

24. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiajacy oceni ztozone oferty dla danej czesci zamdwienia wg nastepujacych kryteridw:

* CENA ROBOCZOGODZINY (R)- waga kryterium 65%
= KOSZTY POSREDNIE (Kp) - waga kryterium 20%

= 2YSK (Z) - waga kryterium 10%

*» OKRES REKOJIMI (OR) - waga kryterium 5%

a) Cena —waga kryterium 65 %, wedtug wzoru:
Cena minimalna

Cena (C) = X waga (65) = ......... punktow
Cena badana

b) KOSZTY POSREDNIE (Kp) — waga kryterium 20%

Zamawiajacy zastrzega, ze koszty posrednie nie moga by¢ wyzsze niz 80% z R+S
Gdzie: R- roboczogodzina, a S- Sprzet.

Punkty zostang przyznane na podstawie nastepujgcego wzoru:
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Wskazany procent kosztéw posrednich = ilosci przyznanych punktéw
Tloé¢ punktéw w niniejszym kryterium zostanie przeliczona wedtug wzoru:
Najnizsza ilo$¢ punktéw zdobyta w kryterium

Koszty Posrednie (Kp) = x waga (20) = ... punktow
Badana ilos¢ punktéw zdobyta w kryterium

Uwagal!

- jesli Wykonawca nie poda procentu kosztéw posrednich, Zamawiajacy uzna, ze oferowany
jest maksymalny, czyli 80%

- jesli Wykonawca poda procent kosztéw posrednich wyzszy niz 80, jego oferta zostanie
odrzucona jako niezgodna z tresécia SIWZ

¢) ZYSK (Z) - waga kryterium 10%

Zamawiajacy zastrzega, Ze zysk nie moze byé wyzszy niz 30% z (R+S+Kp(R+S5)).

Punkty zostana przyznane na podstawie nastepujacego wzoru:

Wskazany procent zysku = ilosci przyznanych punktéw

Tos¢ punktdw w niniejszym kryterium zostanie przeliczona wedtug wzoru:
Najnizsza ilos¢ punktéw zdobyta w kryterium

ZYSK (2Z) = x waga (10) = ... punktow
Badana ilos¢ punktéw zdobyta w kryterium

Uwaga!

- jesli Wykonawca nie poda procentu zysku, Zamawiajacy uzna, ze oferowany jest maksymalny,
czyli 30%

- jesli Wykonawca poda procent zysku wyzszy niz 30, jego oferta zostanie odrzucona jako
niezgodna z treécig SIWZ

d) OKRES REKOJIMI - waga kryterium 5%

Zamawiajacy wymaga rekojmi minimum 36 miesiecy.
Maksymalna rekojmia moze wynie$¢ 92 miesigce.

Punkty zostang przyznane na podstawie liczby miesiecy podanych przez Wykonawce w formularzu oferty:
od 37-48 miesiecy — 5 pkt.

od 49- 60 miesiecy — 10 pkt.

od 61- 72 miesiecy- 15 pkt.

od 73- 92 miesiecy- 20 pkt.

IloS¢ punktdw w niniejszym kryterium zostanie przeliczona wedtug wzoru:
Badana ilos¢ punktéw zdobyta w kryterium
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Okres rekojmi (OR) = xwaga (5) = ......... punktéw
Najwyzsza ilos¢ punktow zdobyta w kryterium

Uwaga!

- jesli Wykonawca nie poda terminu rekojmi, Zamawiajacy uzna, ze oferowany jest minimalny
wymagany w SIWZ termin, czyli 36 miesigcy i przyzna 0 punktow w kryterium

- jesli Wykonawca poda termin rekojmi mniejszy niz 36 miesigcy, jego oferta zostanie
odrzucona jako niezgodna z trescig SIWZ

Koricowa warto$é punktowa obliczana bedzie w sposéb nastepuijacy:

Zdobyta ilos¢ punktow= C + Kp + Z + OR

2. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktdre:
a. zostang ztozone przez Wykonawcow nie wykluczonych z niniejszego postgpowania;
b. nie zostang odrzucone.

3. Zamawiajacy uzna za oferte najkorzystniejsza - oferte ktora otrzymata najwyzsza ilos¢ punktéw w
ramach ustalonych kryteriéw. Uzyskana ocena zostanie zaokraglona z doktadnoscia do dwdch miejsc po
przecinku.

4. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wigcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteridw, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera
oferte z nizsza cena.

5. W przypadku Wykonawcy, ktdry ztozyt oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw i ktory na podstawie odrebnych przepisow nie
jest zobowigzany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospohtej Polskiej i ktory w Formularzu
Oferty poda cene np. z zerowa stawka VAT, Zamawiajacy na etapie poréwnywania i oceny ofert doliczy
do takiej ceny ofertowej podatek od towaréw i ustug VAT, zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP.
Powyzsze wynika z koniecznosci ustalenia kwoty, ktéra bedzie realnie obcigzata budzet Zamawiajacego
z tytutu realizacji zamowienia.

25. TRYB OCENY OFERT

1. Wyjasnienia tresci ofert i poprawianie oczywistych omytek.

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadac od Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg negocjacji
dotyczacych zlozonej oferty oraz, z zastrzezeniem tresci nastepnego punktu, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej tresci (art. 87 ust. 1 PZP).

2) Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli wymaganych przez
Zamawiajacego o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub ktorzy nie
Zlozyli petnomocnictw albo, ktdrzy zlozyli wymagane przez Zamawiajgcego o$wiadczenia lub
dokumenty zawierajagce btedy Iub ktdorzy ziozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ziozenia w
wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego owiadczenia i
dokumenty powinny potwierdzaé spemianie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu

INNOWACYINA vran eunorkK
GOSPODARKA ROTWOR RECOHNARG
NARODOWA STRATEGHA SPOINOSC!

Projekt wspdlfinansawany przez Unie Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NIP: 894-293.00-22, REGON: 020671635 Spilka jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu
BZ \WBK S. A. 16 oddzial we Wroclawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ped nr KRS 0000300736

%ﬁ/ﬂlﬂﬂ 2402 0000 0001 0804 3436 Kapital Zakladowy: 67 934 000 2




Wroctawskie Centrum Badan EIT+ Sp. z 0.0. Wroclawskie
ul. Stablowicka 147, 54-066 Wroclaw E I I
telfax +48 71 354 33 62 Sadd

e-mail: biuro@eitplus.pl DCMiB
www.eitplus.pl

oraz spetnianie przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w
dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

3) Zamawiajacy poprawi w tekécie oferty oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe w
obliczeniu ceny, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne
omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty — niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce,
ktdrego oferta zostata poprawiona.

2. Sposé6b oceny zgodnosci oferty z trescig niniejszej SIWZ.

Ocena zgodnosci oferty z treScia SIWZ przeprowadzona zostanie wylacznie na podstawie analizy
dokumentéw i oswiadczen, jakie Wykonawca zawart w swej ofercie z zastrzezeniem treéci art. 26 ust. 3
PZP.
3. Sprawdzanie wiarygodnosci ofert.
1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawcédw dokumentéw, oswiadczen, wykazéw, danych i informaciji.

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie sprawdzania ofert, ze ziozenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez Zamawiajgcege odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) PZP.

3) Przedstawienie przez Wykonawce informacji nieprawdziwych majacych wplyw na  wynik
postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z
prowadzonego postgpowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) PZP, niezaleznie od innych skutkow
przewidzianych prawem.

4. Sprawdzanie razaco niskiej ceny.

1) Zgodnie z art. 90. 1. PZP, jezeli cena oferty wydaje sie razaco niska w stosunku do przedmiotu
zaméwienia i budzi watpliwosci zamawiajacego co do mozliwoéci wykonania przedmiotu zaméwienia
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego lub wynikajacymi z odrebnych przepiséw,
w szczeg6Inosci jest nizsza o 30% od wartosci zaméwienia lub redniej arytmetycznej cen wszystkich
ztozonych ofert, zamawiajacy zwraca sie¢ o udzielenie wyjasnied, w tym zlozenie dowodéw,
dotyczacych elementdw oferty majacych wplyw na wysoko$é ceny, w szczegdlnoéci w zakresie:

- oszczgdnoci metody wykonania zaméwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych warunkéw wykonywania zaméwienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci
projektu wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych warto$¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza
od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr
240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw.

Obowiazek wykazania, Ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.

2) Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy, ktdry nie ztozyt wyjaénien lub jezeli dokonana ocena
wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 7e oferta zawiera razaco niska cene w
stosunku do przedmiotu zamdwienia.

3) Jezeli warto$¢ zaméwienia jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajacy zawiadamia Prezesa Urzedu oraz Komisje Europejska o
odrzuceniu ofert, ktdre wedtug zamawiajgcego zawieraty razaco niskg cene z powodu udzielenia
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pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, nie udowodnit, ze
pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepiséw o postepowaniu w sprawach dotyczacych
pomocy publicznej.

5. Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postepowania o udzielenie zamdwienia stosownie do tresci art.
24 PZP, przy czym zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za
odrzucona.

6. Odrzucenie oferty

Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 PZP,
7. Wybér oferty i zawiadomienie o wyniku postepowania

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy stosowat bedzie wytacznie zasady

i kryteria okreslone w niniejszej SIWZ.

2. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktdry spetni warunki udziatu w postgpowaniu

i ktérego oferta zawiera¢ bedzie najnizszg ceng.

3. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczeénie zawiadomi

wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imig i nazwisko, siedzibe albo
adres zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca  zamieszkania
i adresy wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kryterium oceny ofert i faczng punktacje;

2) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)  wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po ktdrego uptywie umowa w
sprawie zamdwienia publicznego moze by¢ zawarta.

4. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zamiesci informacje, o ktérych
mowa w pkt 3.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

8. Uniewaznienie postepowania

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamoOwienia w sytuacjach
okreslonych w art. 93 ust. 1 PZP.
3. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zawiadomi, rownoczesnie
wszystkich Wykonawcow, ktdrzy:
- ubiegali sie o udzielenie zamdwienia (w przypadku uniewaznienia postepowania przed
uptywem terminu sktadania ofert) , podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
- zlozyli oferty (w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania ofert),
podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.
4.Zamawiajgcy zamiesci zawiadomienie o uniewaZnieniu postgpowania, na stronie internetowej
www.eitplus.pl oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.
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26. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Po uptywie terminu na wniesienie odwotania Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. Termin o ktérym mowa w pkt 1 powyzej nie moze by¢ krétszy niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane droga
elektroniczng, albo 10 dni - jezeli zawiadomienie zostanie przestane
pisemnie - z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a), PZP, tj.: Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w
sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu, o ktdrym mowa powyzej, jezeli w
postgpowaniu zostata zlozona tylko jedna.

3. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
W sprawie zamdwienia publicznego, Zamawiajagcy moze wybraé oferte najkorzystniejszg sposréd
pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, ze zachodza przestanki
uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych  sie
0 udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, umowy regulujacej wspdtprace tych wykonawcéw.

27. INFORMACIE OCjéLNE DOTYCZACE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W SPRAWIE
NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA

1. Zgodnie z art. 139 i 140 PZP Umowa w sprawie zamdwienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
2) maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeZeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej;
3) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji
publicznej;
4) zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany we wzorze umowy;
6) podlega uniewaznieniu:
a) w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w niniejszej SIWZ;
b) zgodnie z zapisami art. 146 ust. 1 PZP.
2. Zgodnie z art. 144 PZP Zamawiajacy przewiduje zmiane zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, na podstawie warunkéw szczegétowo okreslonych we wzorze umowy,
przy czym zmiana umowy dokonana z naruszeniem w/w zapisow podlega uniewaznieniu.

3. Jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, uchyla sic od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza spoéréd pozostatych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia
postepowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

4. Uchylenie si¢ wykonawcy od podpisania umowy skutkowaé bedzie zatrzymaniem przez zamawiajgcego
wadium wraz z odsetkami.

5. Pozostate kwestie odnoszace sie do Umowy i sposobu realizacji zaméwienia uregulowane sg w
zatgczniku nr 8 niniejszej SIWZ — wzorze Umowy.

28. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniegjszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu
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podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze
ponieéé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5
PZP.

3. S$rodkami ochrony prawnej sa:

a. odwotanie,
b. skarga do sadu.

4. Odwofanie przystuguje wylacznie wobec:

a. Opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu,
b. Wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia,
c. Odrzucenia oferty odwotujacego.

5. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami PZP czynnosci Zamawiajacego podijetej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej Zamawiajacy byt
zobowigzany na podstawie PZP.

6. Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktdrej zarzuca
sie niezgodno$¢ z przepisami PZP, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutdw, okresla¢ zadanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

7. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

8. Odwotujgcy przesyta kopie odwolania  Zamawiajagcemu  przed uplywem  terminu
do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

9. Domniemywa sig, iz Zamawiajacy mdgt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za
pomocg jednego ze sposobow okreslonych w SIWZ,

10. Odwotanie wnosi sie w terminie:

- 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego
whniesienia — jezeli zostaly przestane droga elektroniczng, albo
- w terminie 10 dni — jeZeli zostaty przestane w inny sposob.

11. Odwotanie wobec treéci ogloszenia o zamdwieniu, takze wobec  postanowien
SIWZ, wnosi sie w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowe;j.

12. Odwotanie wobec czynnoéci innych wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomosé o okolicznosciach stanowigcych
podstawe jego whniesienia.

13. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien SIWZ
Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert.

14. W przypadku whniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

15. Zamawiajacy przesyla niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopig
odwotania innym wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli
odwotanie dotyczy treéci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg réwniez na
stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zaméwieniu lub jest udostepniana
SIWZ, wzywajac wykonawcow do przystapienia do postepowania odwotawczego.

16. Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwofania, wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sig
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.
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17. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postgpowania odwotawczego, staja sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze
stron,

18. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie
pozniej niz do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje
uprawdopodobni, Ze wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do
ktdrej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozydji Izba moze wydac na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

19. Czynnosci  uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawad w  sprzecznodci
z czynnoSciami i owiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o
ktorym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, ktdry przystapit do postepowania po stronie
Zzamawiajacego.

20. Odwotujacy oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 15 ninigjszego rozdziatu nie moga nastepnie
korzystal ze $rodkéw ochrony prawnej wobec czynnoéci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z
wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP.

21. Do postepowania odwaotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r,
— Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi
inaczej.

22, Pozostate zapisy dotyczace odwotania uregulowane zostaty w dziale VI Rozdziale 2 PZP.

23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do
sadu.

24. W postgpowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego
rozdziatu nie stanowia inaczej.

25. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiajacego.

26. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesyfajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej
operatora wyznaczonego jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.

27. Prezes 1zby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego wiasciwemu sadowi w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

28. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarge moze wnie$¢ takze Prezes Urzedu. Prezes
Urzedu moze takze przystgpi¢ do toczacego sie postepowania. Do czynnosci podejmowanych przez
Prezesa Urzedu stosuje sie¢ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o prokuratorze.

29. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawieraé
oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie
dowoddw, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catoéci lub w czeéci.

30. W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania
ani wystepowac z nowymi zadaniami.

Pozostate zapisy dotyczace skargi uregulowane zostaty w dziale VI Rozdziale 3 ustawy PZP.

29. PODWYKONAWSTWO

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest podaé: nazwy (firmy) podwykonawcdw, na
ktérych zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 26. ust. 2b PZP, w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 PZP.
Wskazanie niniejszego powinno nastgpi¢ w Formularzu Oferty.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca sie
powolywat, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, wykonawca jest zobowigzany wykazac
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

32. WYKAZ ZALACZNIKOW DO NINIEJSZYCH SIWZ
Zatacznikami do niniejszej SIWZ sa nastepujace dokumenty:

Oznaczenie Zalacznika Nazwa Zatacznika

Zatacznik nr 1 | Wzor Formularza Oferty

Zafacznik nr 2 | Wzér Oéwiadczenia o spetnieniu warunkéw z art. 22 ust. 1 PZP

Zatacznik nr 3 | Wzor Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 PZP

Zafacznik nr 4 | Wzor oéwiadczenia (informacji) w sprawie grupy kapitatowej

Zatacznik nr 5 | Wykaz wykonanych robdt budowlanych

Zafaczniki nr 6 | Wykaz osob

Zafacznik nr 7 | Program Funkcjonalno- Uzytkowy

Zatacznik nr 8 | Projekt umowy

Zafacznik nr 9 | Wzor oéwiadczenia podmiotu

Wskazane w tabeli powyzej zatgczniki Wykonawca wypetnia stosownie do tresci niniejszej SIWZ
Zamawiajacy dopuszcza zmiany wielkosci pdl zatgcznikéw oraz odmiany wyrazéw wynikajace ze ztozenia
oferty wspdlnej. Wprowadzone zmiany nie moga zmieniac tresci zatgcznikow.

ROZWO A REGIONALNEGO
NARDDOWA STRATEGIA SPOINOSCI
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Zalacznik nr 1 do SIWZ — Wzor Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na zadanie pn.:

Wykonanie wraz z zaprojektowaniem lub wykonaniem dokumentacji powykonawczej robét
budowlanych w budynkach Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ we Wroclawiu przy ul.
Stabtowickiej 147 A wynikajacych z dostosowania pomieszczen do wymogow uzytkownika oraz
koniecznosci utrzymania obiektow w petnej sprawnosci technicznej.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego
27Z-271-39-RB-PN/2015

1. ZAMAWIAJACY:
Wroctawskie Centrum Badan EIT+ Spéfka z o.0.

ul. Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Polska

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Lp. Nazwa Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko

Nr telefonu

Nr faksu

Adres mailowy

4. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam, ze:
1) zapoznatem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamowienia,
2) gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamdwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien do
SIWZ oraz jej zmianami,

3) wartos$¢ mojej (naszej) oferty za realizacje zamdwienia wynosi:
INNOWACYINA voms eunorERak | b
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Wartos¢ jednej YT T ITLIT siEansaRslsvERaee PLN
roboczogodziny netto

Stawka podatku VAT N —— %

Cena jednej T T T LTI PLN
roboczogodziny brutto

S OWNI @, et vsasnarursnntaresssnmsssanussusnnssasrsnsasssssasansanssnssnsnnnanis —— |

Koszty posrednie | ...« cenenennns?0 (Max. 80%)

Zysk LTI LI IITE .% (max. 30%)

Przy czym VAT bedzie ptacony w kwotach naleznych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczacymi
stawek VAT.

Cena podana w punkcie 4.3) Formularza Oferty, po ewentualnej korekcie arytmetycznej polegajacej na
poprawieniu bledéw rachunkowych stanie sie Zatwierdzong Kwotg Ofertowa zapisang w Umowie.

4)
5)
6)

7)

8)

9)

dokonatem(liémy) / nie dokonatem(lismy) wizji lokalnej
niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni,
oéwiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu, i przedktadam dokumenty
i oéwiadczenia potwierdzajace spetnianie tych warunkow;

akceptuje (emy) bez zastrzezefi wzér Umowy przedstawiony w zatgczniku nr 8 do SIWZ,
oSwiadczamy, ze udzielimy ....... miesiecznej rekojmi na przedmiot niniejszego
zamowienia (min 36 m-cy)
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza zobowiazujg(emy) sig zawrzet
umowe w miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajacego oraz zabezpieczyC jq
zabezpieczeniem nalezytego wykonania, w sposéb i na zasadach opisanych w SIWZ,
sktadam(y) niniejszg oferte [we wiasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zaméwienial’,

10) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu udzielenia

niniejszego zamowienia,

11) oséwiadczam(y), Zze zabezpieczymy obszary prowadzonych robot oraz wykonamy

naprawy wszystkich uszkodzonych elementéw budynkéw i zagospodarowania terenu,
zwiazane z wykonaniem robét objetych niniejszym postepowaniem (m.in. Sciany,
stropy, przebicia, sufity podwieszane, nawierzchnie drogowe, zielen itp.),

12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych zadne z

informacji zawartych w ofercie nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w
zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostgpniane, w szczegolnosci innym  uczestnikom
postepowania’:

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie
(wyrazone cyfra)
od do
a)

! Wykonawca usuwa niepotrzebne.

i

ykonawca usuwa niepotrzebne.
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Uzasadnienie zastrZeZenia OKUMENEOW: ... .....iiiiriieeieieeestteeessseees s eeeeeere s et s eeamsseesemsssssesseseessseesssessanees

a. nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego zamdwienia / nastepujace
czesci niniejszego zamdéwienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom]’:
l.p. Nazwa czesci zamowienia

a)

13) Zgodnie z dyspozycja przepisu art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. w zwigzku z zawarciem umowy na
okres dtuzszy niz 12 miesiecy w przypadku, gdy zmianie ulegna:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

anscnlen

LD 2=\

-

M WAR/Nan
WY yLiay vu

S Y
zdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

radzania 7a
£ N L™ By S = )

N
<

7
dnia 10 pa

3) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne,

mozliwe bedzie dokonanie stosownych zmian wynagrodzenia - jezeli zmiany te beda mialy wplyw
na koszty wykonania przez Wykonawce umowy.

Niniejszym o$wiadczam:

A. iz w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu zamdwienia - bedzie bra¢ udziat nastepujgca ilos¢ oséb
...................................... AWM e 080D Otrzymujacych minimalne wynagrodzenie za
prace.

B. iz powyzsze informacje zawarte w pkt. A., dotyczag wszystkich oséb zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamdwienia i jestem $wiadom tego, ze tylko powyzsze dane beda brane pod uwage podczas
negocjacji, dotyczacych ewentualnej zmiany wynagrodzenia.

C. iz jestem Swiadom réwniez tego, iz nie beda brane pod uwage i nie bede zgtaszat podczas
negocjacji, dotyczacych odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - innych dodatkowych danych dotyczacych
innych oséb niz te, ktére wskazatem powyzej w pkt. A.

Osoba sktadajaca o$wiadczenie swiadoma jest odpowiedzialnosci karnej, wynikajacej z art. 297 Kodeksu

Karnego.
5. Podpis(y):
1.p. Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby(osob) Pieczed(cie) Miejscowos¢
Wykonawcy(éw) [ (osdb) upowaznionej(ych) upowaznionej(ych) do Wykonawcy i data
do podpisania niniejszej podpisania niniejszej oferty w (éw)
oferty w imieniu imieniu Wykonawcy(ow)
Wykonawcy(éw)
1)
2)
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
INNOWACYINA war conor K,
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Zatacznik nr 2 — Wz6r oswiadczenia o spetnieniu warunkow okreslonych w przepisie art. 22 ust.

1PzP

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPELNIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU
Wykonanie wraz z zaprojektowaniem lub wykonaniem dokumentacji powykonawczej robét
budowlanych w budynkach Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ we Wroctawiu przy ul.
Stabtowickiej 147 A wynikajacych z dostosowania pomieszczen do wymogow uzytkownika oraz
koniecznosci utrzymania obiektow w petnej sprawnosci technicznej.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY:

Wroctawskie Centrum Badan EIT+ Spoétka z 0.0.
ul. Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

ZZ-271-39-RB-PN/2015

Lp.

Nazwa Wykonawcy(éw)

Adres(y) Wykonawcy(ow)

Oswiadczam(my), Zze spetniam warunki udzialu w postepowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2013r. poz. 907 ze zm.) §j.:
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania,
2. Posiadam(y) niezbedng wiedze i doswiadczenie,
3. Dysponuje(my) odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,

4. Znajduje(emy) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.

Osoba skiadajaca oswiadczenie $wiadoma jest odpowiedzialnosci karnej, wynikajacej z art. 297 Kodeksu

Karnego.
Podpis(y):
Lp. | Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby(osob) Pieczed(cie) Miejscowosc
Wykonawcy(éw) | (osdb) upowaznionej(ych) upowaznionej(ych) do Wykonawcy _
do podpisania niniejszej podpisania niniejszej oferty w ) i data
oferty w imieniu imieniu Wykonawcy(6w) (ow)
Wykonawcy(dw)
1)
2)
i INNOWACYINA oren cunor Rk,
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Zatacznik nr 3 — Wzdr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykonanie wraz z zaprojektowaniem lub wykonaniem dokumentacji powykonawczej robét
budowlanych w budynkach Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ we Wroctawiu przy ul.
Stabtowickiej 147 A wynikajacych z dostosowania pomieszczen do wymogow uzytkownika oraz
koniecznosci utrzymania obiektéw w petnej sprawnosci technicznej.

ZZ-271-39-RB-PN/2015
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY:

Wroctawskie Centrum Badan EIT+ Spotka z 0.0.
Crahlawiclks 1 a7

nl
Ui DJLUIVYYILNG L

54-066 Wroctaw, Polska

WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Lp. Nazwa Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(éw)

Oswiadczam(y), ze nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdéwienia na podst.
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.

907 ze zm.).
Osoba sktadajgca oswiadczenie Swiadoma jest odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z art. 297 Kodeksu
Karnego.
Podpis(y):
l.p. | Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby(osdb) Piecze¢(cie) Miejscowos¢
Wykonawcy(ow) | (oséb) upowaznionej(ych) upowaznionej(ych) do Wykonawcy _
do podpisania niniejszej podpisania niniejszej oferty w (ow) i data
oferty w imieniu imieniu Wykonawcy(ow)
Wykonawcy(ow)
1)
2)
INNOWACYINA T
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Zatacznik nr 4 do SIWZ — Wzér informacji o przynaleznosci do grupy kapitatlowej
Informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:

Wykonanie wraz z zaprojektowaniem lub wykonaniem dokumentacji powykonawczej robot
budowlanych w budynkach Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ we Wroclawiu przy ul.
Stablowickiej 147 A wynikajacych z dostosowania pomieszczen do wymogow uzytkownika oraz
koniecznosci utrzymania obiektéw w petnej sprawnosci technicznej.

Z2-271-39-RB-PN/2015

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z 2010 r. Nr. 113, poz. 759, z pézn. zm.) informuje ze:

o Nie naleze do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz.U. nr 50, poz. 331 z pézn. zm.).*

o Naleze do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz.U. nr 50, poz. 331 z pdzn. zm.). Jednocze$nie w momencie sktadania przeze mnie oferty
nie posiadam wiedzy o Wykonawcach nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, ktdrzy jednoczednie beda
sie ubiegac o udzielenie przedmiotowego zaméwienia.’

(w zatgczeniu sktadamy liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej)

o Naleze do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentdw (Dz.U. nr 50, poz. 331 z pdzn. zm.). Jednocze$nie w momencie skfadania przeze mnie oferty
posiadam wiedze o Wykonawcach nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, ktérzy jednoczesnie beda sig
ubiega¢ o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.®

(w zafaczeniu sktadamy liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej wraz z informacjami dot.
grupy kapitatowej a takze informacjami ktére wykazujg, ze istniejgce miedzy wskazanymi podmiotami
powigzania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomigdzy wykonawcami w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia tj. w szczegdlnosci nie byto pomiedzy nimi wspétpracy w zakresie sporzadzania ofert
a takze nie doszto pomiedzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie ztozenia konkretnych elementow
ofert, w tym elementéw cenowych ofert.)

PODPIS(Y):
l.p. | Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby(osdb) Pieczed(cie) Miejscowosc
Wykonawcy(éw) | (oséb) upowaznionej(ych) upowaznionej(ych) do Wykonawcy i data
do podpisania niniejszej podpisania niniejszej oferty w (ow)
oferty w imieniu imieniu Wykonawcy(éw)
Wykonawcy(éw)
1)
2)

4 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne.

aykonawca usuwa niepotrzebne.
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Zatacznik nr 5 — Wzor Wykazu wykonanych robét budowlanych

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie wraz z zaprojektowaniem lub wykonaniem dokumentacji powykonawczej robét
budowlanych w budynkach Wroclawskiego Centrum Badan EIT+ we Wroctawiu przy ul.
Stabtowickiej 147 A wynikajacych z dostosowania pomieszczein do wymogow uzytkownika oraz
koniecznosci utrzymania obiektéw w petnej sprawnosci technicznej.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego 2Z-271-39-RB-PN/2015

ZAMAWIAJACY:

Wroctawskie Centrum Badan EIT+ Spétka z 0.0.
ul. Stabtowicka 147

54-066 Wroctaw, Polska

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:
Lp. Nazwa Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(éw)
OSWIADCZAM(Y), ZE:

wykonatem(wykonaliémy) nastepujgce roboty budowlane:

Rodzaj, Wartoé¢ | Miejsce data wykonania odbiorca

Ip : : nazwa

nazwa robodt robot (zt | wykona (nazwa,

X Wykonawcy
budowlanych brutto) nia 3 = adres)
poczatek | zakonhczenie
(data) (data)

1.
2.

UWAGA! Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ dowody dotyczace najwazniejszych robét, okreélajace czy
roboty te zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.
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Zatacznik nr 6

Wroclawskie
= E
Badae

Wykonanie wraz z zaprojektowaniem lub wykonaniem dokumentacji powykonawczej robét
budowlanych w budynkach Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ we Wroctawiu przy ul.
Stablowickiej 147 A wynikajacych z dostosowania pomieszczen do wymogoéw uzytkownika oraz

koniecznosci utrzymania obiektéw w petnej sprawnosci technicznej.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY:

Wroctawskie Centrum Badan EIT+ Spétka z o.0.
ul. Stablowicka 147
54-066 Wroctaw, Polska

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztoZzona przez:

ZZ-271-39-RB-PN/2015

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ow)

Adres(y) Wykonawcy(éw)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Zamowienie niniejsze wykonywaé beda nastepujace osoby, z uwzglednieniem oséb zdolnych do
wykonania zamowienia innego podmiotu, ktdry zobowigzat sie do tego wobec Wykonawcy.

imie
i
nazwisko

Stanowisko

wyksztaicenie

Kwalifikacje (nr
uprawnien
budowlanych, nr
konta OIIB)

Podstawa do
dysponowania

Kierownik robét
konstrukcyjno-
budowlanych

Kierownik robdt
sanitarnych

Kierownik robot
telekomunikacyjnych

Kierownik robét

elektrycznych

NIP: 894-293-00-22, REGON: 020671635
BZ WBK S. A. 16 oddzial we Wroclawiu
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Wroclawikie | e
Cantrum
Badan

Osoba sktadajaca oswiadczenie $wiadoma jest odpowiedzialnoéci karnej, wynikajacej z art. 297 Kodeksu
Karnego.

PODPIS(Y):
l.p. |Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby(osob) Pieczed(cie) Miejscowosc
Wykonawcy(éw) | (osdb) upowaznionej(ych) upowaznionej(ych) do Wykonawcy ]
do podpisania niniejszej podpisania niniejszej oferty w (ow) i data
oferty w imieniu imieniu Wykonawcy(ow)
Wykonawcy(ow)
1)
2)
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1. Osdwiadczam(y), ze wyzej wymieniony Kierownik robot konstrukcyjno- budowlanych: Pan/Pani
.................................. posiada uprawnienia budowlane, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z pdzn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisow prawa, lub uznane przez wtasciwy organ,
zgodnie z ustawg z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) do petnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej (kierowanie budowg lub
innymi robotami budowlanymi) bez ograniczeh lub zgodnie z wczesniej obowigzujacymi przepisami
dotyczace uznawania kwalifikacji, oraz

2. Oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Kierownik robét sanitarnych: Pan/Pani ...........c.ccccccocecvvnnn..
posiada uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578
z pozn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowigzujacych przepiséw prawa, lub uznane przez wiasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
(kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi) bez ograniczen lub zgodnie z wczesniej
obowigzujacymi przepisami dotyczace uznawania kwalifikacji

3. Oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Kierownik robét telekomunikacyjnych: Pan/Pani

.. posiada uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z pdzn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa, lub uznane przez wiasciwy organ,
zgodnie z ustawg z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (§. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) do petnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych (kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi) bez ograniczen lub zgodnie
z wezesniej obowigzujgcymi przepisami dotyczace uznawania kwalifikacji

4. Oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Kierownik robét elektrycznych: Pan/Pani
.................................. posiada uprawnienia budowlane, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z p6zn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa, lub uznane przez wiasciwy organ,
zgodnie z ustawg z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) do petnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych (kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi) bez
ograniczen lub zgodnie z wcze$niej obowigzujacymi przepisami dotyczace uznawania kwalifikacji
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Osoba sktadajaca oswiadczenie $wiadoma jest odpowiedzialnoéci karnej, wynikajacej z art. 297 Kodeksu
Karnego.

PODPIS(Y):
l.p. | Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby(oséb) Pieczed(cie) Miejscowosc
Wykonawcy(ow) | (oséb) upowaznionej(ych) upowaznionej(ych) do Wykonawcy )
do podpisania niniejszej podpisania niniejszej oferty w | (éw) i data
oferty w imieniu imieniu Wykonawcy(ow)
Wykonawcy(ow)
1)
2)
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Zatacznik nr 8 — Wzor umowy

- WZOR -

UMOWA NIF .ocvcveensnarmsnananans
o zaprojektowanie i wykonywanie prac budowlanych wynikajacych z dostosowania
pomieszczen do wymogoéw uzytkownika oraz koniecznosci utrzymania obiektow w peinej
sprawnosci technicznej

zawarta w dniu ....ceevaeee we Wroctawiu

pomiedzy:

Wroclawskim Centrum Badan EIT + Sp. z o. 0. z siedzibg we Wroctawiu (54-066), przy
ul.Stabtowickiej147, wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000300736 posiadajacg numer identyfikacji podatkowej NIP 894-293-00-22
oraz numer statystyczny REGON 020671635, z kapitatem zaktadowym w wysokosci 67 934 000 PLN

(stownie: szeéédziesiat pig¢ milionéw dziewiecset trzydziesci cztery tysigce zlotych), reprezentowang przez:

....................................................... , zwana w dalszej czesci niniejszej umowy ,Zamawiajacym”,

bedgcym ptatnikiem podatku VAT (NIP .....ccoociiimiininniinninins)s

zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

Stosownie do rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego  pn.
.Zaprojektowanie i wykonywanie prac budowlanych w obiektach Wroclawskiego Centrum
Badan EIT+ we Wroclawiu przy ul. Stablowickiej 147 wynikajacych z dostosowania
pomieszczenn do wymogdéw uzytkownika oraz koniecznoéci utrzymania obiektow w pelnej
sprawnosci technicznej” nr postgpowania .............. , wwyniku ktorego jako najkorzystniejsza

wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.)

zwanej dalej ,ustawa Pzp”,
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2. dokumentacji przetargowej, tj.: Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia, zwanej dalej ,SIWZ”,
3. oferty Wykonawcy,

strony zawierajg umowe, zwang w dalszej cze$ci Umowa, nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,Zaprojektowanie i wykonywanie
prac budowlanych w obiektach Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ we Wroclawiu przy
ul. Stabtowickiej 147 (budynek nr 1ABC, 7, 9, 9A, 14, 15, D, E, G, Humanitarium) wynikajacych
z dostosowania pomieszczen do wymogow uzytkownika oraz koniecznosci utrzymania obiektdw
w peinej sprawnosci technicznej”.

2. Zakres przedmiotowych robot dotyczy i obeimuje miedzy innymi: (wyszczegdlnienie rodzaiéw robdt
Z podziatem na grupy zawarte jest w zatgczniku 1):

- Opracowanie projektu budowlanego,

— Roboty instalacyjne sanitarne,

— Roboty instalacyjne elektryczne,

- Roboty instalacyjne niskopradowe, automatyki i BMS,
— Roboty budowlane drobne, ogdlne i specjalistyczne,
— Sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej.

3. Przedmiotowe roboty beda realizowane sukcesywnie zgodnie z zamdéwieniami czastkowymi
Zamawiajgcego stosownie do jego biezacych potrzeb w okresie waznosci umowy.

4. Zamawiajacy informuje, Ze zlecanie poszczegdlnych prac poprzedzone bedzie wskazaniem prac, na
bazie ktérych Wykonawca przygotuje, w oparciu o odpowiednie KNR-y (Katalogi Naktadéw
Rzeczowych), kosztorys ofertowy szczegdtowy, uwzgledniajgc stawke roboczo-godziny oraz wskazniki
cenotwdrcze (Kp, Kz, Z) z oferty przetargowej. Kosztorys ten winien byé¢ zweryfikowany i zatwierdzony
przez pracownika Zamawiajacego.

5. W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi réwniez usuwanie awarii, traktowanej jako niespodziewane,
nagte zdarzenie, ktdre powoduje lub moze spowodowac obrazenia u ludzi lub uszkodzenia budynkéw,
zakladow, materiatow lub zniszczen $rodowiska.

6. Awarie zglaszane bedg telefonicznie poprzez uprawnionego pracownika Zamawiajacego. Wykonawca
sporzadzi z takiego zlecenia telefonicznego notatke, ktdra nastepnie bedzie zatwierdzana przez
Zamawiajacego.

7. Koszty usunigcia awarii zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym sporzadzonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. W tym przypadku nie jest wymagany kosztorys
ofertowy a jedynie kosztorys powykonawczy.
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8. Wszystkie ustugi beda wykonywane w obiektach czynnych.
§2
TERMINY REALIZACII
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres ———fniesieey od dnia podpisania umowy t—ed—dnia

o dnia 31.12.2016 r. lub do wyczerpania kwoty wskazanej w § 3 ust. 1, w zaleznosci od
tego, ktdre z tych zdarzen nastapi wczesniej, z zastrzezeniem postanowienia ust. 2 ponizej.

2. Z uwagi na przewidywany termin zakonczenia realizacji projektu pn. ,Dolno$laskie Centrum Materiatow
i Biomaterialdbw Wroclawskie Centrum Badan EIT+”, wspotfinansowanego ze $rodkow Narodowego
Centrum Badan i Rozwoju (dalej jako ,DCMiB"), wykorzystanie srodkéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1
pkt. b), moze nastgpi¢ nie pdézniej niz do dnia 30.09.2015 r. Wykorzystanie tych $rodkéw po dniu
30.09.2015 r. nie bedzie mozliwe. Poprzez pojecie ,wykorzystanie Srodkéw”, uzyte w ninigjszym
postanowieniu, Strony rozumieja otrzymanie przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT.

3. W przypadku nie wykorzystania kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt. b) do dnia 30.09.2015 r. Wykonawca
nie bedzie miat prawa dochodzenia zaptaty powstatej w ten sposéb réznicy .

4, W przypadku wygasniecia umowy (przez co Strony rozumiejg uptyw terminu obowigzywania umowy, jej
wypowiedzenie, odstapienie od niej lub jej rozwiazanie) i/lub niewykorzystania catego wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca nie bedzie miat prawa dochodzenia zaptaty powstatej
w ten sposob réznicy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Maksymalna wartoé¢ umowy w okresie jej trwania wynosi 553 891,14 zt brutto (stownie: pigéset
piecdziesiat trzy tysigce osiemset dziewieddziesiat jeden ztotych 14/100), tj. wraz z podatkiem VAT, w
tym:

a) 246 391,14 zt brutto (stownie: dwiescie czterdziesci szeS¢ tysigcy trzysta dziewigdziesiat jeden
ztotych 14/100) stanowia $rodki wiasne Zamawiajgcego,

b) 307 500,00 zt brutto (stownie: trzysta siedem tysiecy pieéset ztotych 00/100) stanowia srodki
pochodzace z projektu DCMiB.

2. Strony ustalajg, ze taczne wynagrodzenie Wykonawcy za prace zrealizowane na podstawie niniejszej
umowy nhie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 1 powyzej.

3. Strony ustalajg, Zze obowigzujaca formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych
robdt, odpowiednich Katalogéw Naktadéw Rzeczowych oraz stawki roboczogodziny kosztorysowej

i wskaznikow narzutow:

1) stawki roboczogodziny kosztorysowej (R) ........... zt (stownie ziotych @ ... )
INNOWACYJNA oran eusor K.
GOSPODARKA s
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2) narzutu kosztow posrednich (Kp) ... % od R i S (stownie procent : .................... A
3) narzutuzysku(zy ... % od R, S i Kp (stownie procent : ............... ).

4. Stawka roboczogodziny kosztorysowej, okreSlona w ust. 3 nie obejmuje podatku od towardw i ustug
(VAT), ktory Wykonawca bedzie doliczat do wynagrodzenia kosztorysowego.

5. Stawka roboczogodziny kosztorysowej i wskazniki narzutdw, okreslone w ust. 3, beda obowigzywaé
przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy jako stawki ryczattowe i nie mogg by¢ zmienione.

6. Ceny materiatdw i wyrobéw budowlanych (M) oraz stawki pracy sprzetu (S) beda rozliczane wedtug
$rednich cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robdt, zamieszczonych w Informacji o cenach
«Sekocenbud”, wydawanej przez Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
«Promocja” Sp. z 0.0. w Warszawie. Ceny materialéw i wyrobédw budowlanych (M) beda uwzglednia¢

koszty zaopatrzenia, z zastrzezeniem ust.5.

~l

Ceny materiatéw i wyrobow budowianych (M), ktére nie sa zamieszczone w Informacji o cenach

«Sekocenbud”, bedg rozliczne na podstawie faktur za ich zakup, przy zastosowaniu $redniego wskaznika

narzutu kosztéw zakupu w kwartale poprzedzajagcym wykonanie robdt, w wojewddztwie dolnoélaskim

zamieszczonego w Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach najmu sprzetu

budowlanego ,, Sekocenbud”.

8. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za dojazd do miejsc wykonywania konserwacji,
drobnych napraw i robét awaryjnych.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie na podstawie okreélonych ponizej
warunkow:

a) stosowna zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, 4.
zmiana o kwote stanowigca réznice wynikajacg ze zmiany stawki ww. podatku w stosunku do
stawki wskazanej w umowie — jezeli taka zmiana stawki podatku od towardw i ustug bedzie miata
wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce,

b)  stosowna zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg w stosunku do obowiazujacego w dniu podpisania umowy, tj. zmiana o
kwote stanowigca roznice wynikajaca ze zmiany ww. wynagrodzenia minimalnego w stosunku do
minimalnego wynagrodzenia obowigzujagcego w dniu podpisania umowy — jezeli taka zmiana
wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace bedzie miata wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce,

c) stosowna zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne w stosunku do obowigzujgcych w dniu podpisania umowy, tj. zmiana o
kwote stanowigcg réznice wynikajacg ze zmiany ww. zasad badz stawek ubezpieczen spotecznych

Bty Eesy
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lub ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do zasad badz stawek obowiazujacych w dniu
podpisania umowy — jezeli taka zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne bedzie miata wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedza
techniczng oraz zaleceniami Zamawiajacego.

2. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni nadzor osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia wykonawcze branzowe, bedzie utrzymywat teren prac w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych i zgodnie z zasadami BHP.

3. Wykonawca zapewni wiasciwg organizacje i koordynacje prac poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowosc oraz bezpieczenstwo prowadzonych
prac.

5. Zamawiajacy kazdorazowo zleci pisemnie Wykonawcy zakres ustug do wykonania, z wyjatkiem sytuacji
opisanych w § 1 umowy — usuwanie awarii.

6. Wykonawca w odpowiedzi na zakres prac zleconych przez Zamawiajacego, w terminie 5 dni od dnia
otrzymania zlecenia, dokona ogledzin i badania przedmiotu danego zakresu prac oraz przedstawi
kosztorys ofertowy szczegtowy jego realizacji.

7. W odpowiedzi na otrzymany od Wykonawcy kosztorys ofertowy szczegbtowy realizacji danego zakresu
ustug, Zamawiajacy wystawi zlecenie wykonania danego zakresu ustug.

8. Zlecenia bedg zawieraly szczegStowa specyfikacje prac, wskazujaca takze miejsca wykonania, ich
warto$¢ oraz termin ich wykonania.

9. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ kazdorazowo przedmiot umowy w terminie okreslonym
w zleceniu, termin przystapienia do realizacji danego zlecenia przez Wykonawce nie moze przekroczy¢
3 dni od wystgpienia przez Zamawiajgcego ze zgtoszeniem.

10. Ostateczna wartoé¢ zlecehi bedzie wynikata z faktycznych potrzeb Zamawiajacego w okresie
obowigzywania umowy.

11. Wykonawcy nie przystuguja wobec Zamawiajacego roszczenia odszkodowawcze z tytulu zlecenia
mniejszej ilosci ustug. Wskazana przez Zamawiajacego wartoéé ustug objetych umowa moze ulec
zmianie w przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego mniejszego niz zaktadany zakres ustug, wobec
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przyjetej zasady, iz wyptata wynagrodzenia nastepowad bedzie za faktycznie zlecone ustugi.

Wykonawca nie jest uprawniony do zgtaszania z tego tytutu roszczen do Zamawiajacego.

12. Rozliczenie Wykonawcy odbywac sie bedzie kazdorazowo odrebnymi fakturami po wykonaniu i
bezusterkowym odbiorze przez Zamawiajacego ustug wykonanych w ramach danego zlecenia.
13. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 Umowy, zobowigzany jest:

1) na etapie opracowania Dokumentacji ~ do biezacych, roboczych konsultacji z Zamawiajacym w celu
akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwiazan technicznych, materiatowych Iub
standardow wykoniczenia,

2) uzyskac wszystkie niezbedne decyzje, pozwolenia, zatwierdzenia, uzgodnienia lub opinie wymagane
przepisami prawa, w przypadku skfadania wniosku o pozwolenie na budowe uzyskad, przed
zlozeniem wniosku akceptacje Zamawiajacego co do formy i treéci projektu,

3) przedktadac Zamawiajacemu na bieZaco kserokopie wszelkich wystapien oraz uzyskanych decyzji,
pozwolefi, zatwierdzen, uzgodnier lub opinii wymaganych przepisami prawa,

4) uzyskac formainie wszystkie konieczne odstepstwa od obowiazujacych przepisow,

5) uwzgledni¢ w Dokumentacji projektowej rozwigzania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robdt
przed dostepem osdb trzecich,

6) przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych robSt budowlanych uzyska¢ zatwierdzenie
dokumentacji projektowej dla tych robdt przez Zamawiajacego, przy czym zadne zatwierdzenie ani
uzgodnienie Dokumentacji projektowej nie zwolni Wykonawcy z zadnego jego zobowigzania lub
odpowiedzialno$ci. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac Zamawiajgcemu, celem zatwierdzenia,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, Dokumentacje projektowg wraz z pismem
przewodnim, w ktérym wyszczegdlni przekazywane opracowania,

7) uzupetni¢ i poprawi¢ Dokumentacje Projektowa wedtug zalecen Zamawiajgcego oraz jednostek
opiniujgcych i uzgadniajgcych, przy czym Zadne zatwierdzenie ani uzgodnienie Dokumentacji
projektowej nie zwolni Wykonawcy z zadnego jego zobowigzania lub odpowiedzialnoéci,

8) przed rozpoczeciem robét:

a) zorganizowac, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze budowy
W sposb zapewniajacy bezpieczeristwo oséb przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrebie,

b) wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robdt i terenu przed dostepem osdb trzecich,

c) sporzadzi¢ zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informagji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
I ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. Nr 120, poz.1126) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

tablicg informacyjng i ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa i ogtoszenia

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
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zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezwlocznie przekazac 1
egzemplarz planu bioz Zamawiajacemu,

d) ubezpieczy¢ budowe, sprawowac nadzér nad mieniem,

10) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowa¢ miejsca wykonywania
prac,

11) natychmiastowo usuwaé w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane w trakcie
realizacji robot,

12) uzywaé materialy i urzadzenia odpowiadajace wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

a) oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

c) oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.), znakiem budowlanym,

d) wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej, nieobjgte
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
wladciwosci  uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym
przepisach przed techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

13) postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca
jako wytwdrca odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013,
poz. 21 z pdzn. zm.) zobowigzuje sie do zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu
Umowy odpaddw zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 21 z
pézn. zm.) i ustawg z 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z pozn.
zm.) oraz w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziatu Srodowiska i
Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajacego,

14) prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr
47, poz. 401),

INNOWACYINA unan eunorkk .
GOSPODARKA ROz R o
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15) stosowac¢ w miejscach zblizeri i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu rury ochronne oraz
zachowa¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,
16) prowadzic roboty w obrebie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu Energetycznego,
17) prowadzic roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, nie
uszkadzajac systemow korzeniowych,
18) nie sktadowac materiatéw budowlanych i ziemi z wykopéw w obrebie koron drzew i krzewéw,
19) utrzymad w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na ulice,
20) prowadzi¢ roboty w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie w godzinach od 6.00 do 22.00,
21)opracowac¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac ja Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach,
22) wykona¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory (w razie potrzeby wystapi¢ do
Zamawiajgcego o udzielenie pethomocnictwa), w tym z uzytkownikami infrastruktury,
23) sporzadzi¢ stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badari i przekazad je Zamawiajacemu,
24) zglosi¢ Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w odbiorze,
25) opracowac instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw
Zamawiajacego w zakresie ich obstugi,
26) zapewni¢ nadzér w postaci Kierownika robdt konstrukcyjno- budowlanych, posiadajacego
uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane,
27) uzyskac i doreczy¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomié
PINB o zakonczeniu robdt budowlanych,
14. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy zobowigzany jest dochowad starannosci wynikajacej
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy pomocy
ktorych realizuje przedmiot Umowy.
16. Wykonawca zobowigzuje sie ponies¢ wszelkie optaty zwigzane z realizacjg robSt budowlanych, w
szczegodlnosci za uzgodnienia, opfaty administracyjne, pomiary i badania.
17. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z ,Warunkami prowadzenia prac przez firmy zewnetrzne”
niniejszy dokument stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

18. Zamawiajacy zapewnia nadzér inwestorski.

§5
Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
1. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawca
umowy o roboty budowlane.
i INNOWACYINA wan conorb .
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2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni przed jej zawarciem z podwykonawca, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany w w/w terminie wraz z odpisem z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu, wiasciwego dla danej formy organizacyjnej
podwykonawcy wskazujacego na uprawnienia oséb wymienionych w umowie do reprezentowania stron
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przedkiadania Zamawiajacemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przediozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zglosi na
pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt
jej zmian.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zglosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wytaczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz
50.000,00 zt brutto.

7. Wykonawca zobowiazuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce
podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym podwykonawcg umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu, wiasciwego dla
danej formy organizacyjnej dalszego podwykonawcy wskazujgcego na uprawnienia 0sob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy, a takze projektu jej zmiany, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy i jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie diuzszego niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
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5) powiadomienia (potwierdzenie przelewu) Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce zapfaty za
roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy o
podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty wplywu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy.
6) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub
w kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodg Zamawiajgcego rowniez w
formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym w przypadku zabezpieczenia w

pieniadzu poprzez wplate przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce lub po

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego w_formie kaucji gwarancyjnej utworzonej z kwot

potraconych z wynagrodzenia za czesciowo wykonane roboty budowlane oraz przelanych na

odrebny specjalnie ustanowiony w tym celu rachunek bankowy Wykonawcy".

8. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 3 postanowienia informujgce
podwykonawce, ze:

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przediozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie
zgtosi na pidSmie zastrzezen, uwaza sie, 7e Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przediozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujace
podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien, o ktdrych mowa w ust.
7 i 8 stosowanych odpowiednio.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktdérych mowa w ust. 7 i 8 zostang
wprowadzone w umowie o0 dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego
podwykonawce.

11. Wykonawca oswiadcza, iz — w przypadku, gdy Zamawiajacy, jako dtuznik odpowiadajacy solidarnie z
Wykonawca za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy, zaptaci podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawigjgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub kiory zawart przedfoZzona Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy [lub usfugi, wynagrodzenie nalezne mu od Wykonawcy, zgodnie z
prawomocnym orzeczeniem sadu — zobowigzuje sie zwrdcic Zamawiajagcemu w petnej wysokosci
spetnione $wiadczenie gldwnie wraz z naleznosciami ubocznymi, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
dokonania zaptaty przez Zamawiajacego, o ile Zamawiajacy nie dokona potracenia zaptaconej kwoty z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z art. 143c ust. 6 ustawy Pzp.
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§6
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia , o ktdrym mowa w §3 ust.1 Umowy Wykonawca zobowigzuje sig przenie$¢ na
rzecz Zamawiajacego w dniu przekazania Dokumentacji Projektowej autorskie prawa majgtkowe na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U z 2006r., Nr 90, poz. 63 ze zm.), a w szczegdlnosci w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie kazda technika egzemplarzy Dokumentacji Projektowej, w
tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz techniky cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem Dokumentacji Projektowej albo egzemplarzami, na ktdrych
Dokumentacje Projektowa utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatu Dokumentacji Projektowej albo egzemplarzy, na ktorych
Dokumentacje Projektowa utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez
wykonawcéw w postepowaniu o zamdwienie publiczne na realizacje robot objgtych przedmiotem
Dokumentacji Projektowej, innych wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjéciowy do
wykonania innych opracowan projektowych, wykonawce robot budowlanych i innych wykonawcow
jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osoby trzecie biorace udziat w
procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, srodki masowego przekazu, w nastgpujacych
formach: papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na
nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie Dokumentacji Projektowej lub jej czesci do pamieci komputerdw na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotow wymienionych w pkt 2 lit a,
wprowadzania do sieci multimedialnych (bezposredniego porozumiewania sig), w tym w
szczegolnosci Internetuy,

c) zamieszczanie Dokumentacji Projektowej na serwerze Zamawiajacego i stronach internetowych
Zamawiajgcego w celu wykonywania obowiazkdw wynikajacych z ustawy Prawo zamowien
publicznych, obligujacych Zamawiajacego do umozliwienia wykonawcom pobierania materiatéw
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.

3) rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej w sposéb inny niz okrelony w pkt 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,

4) korzystania na wiasny uzytek,
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5) prawa obrotu (rozporzadzania) w kraju i za granica, w szczegdlnoéci dalszego obrotu i rozporzadzania

autorskimi prawami majatkowymi do catosci i czesci Dokumentacji Projektowej,

6) sporzadzania wersji obcojezycznych i ttumaczen na inne jezyki niz polski,

7) wykorzystania Dokumentacji Projektowej lub jej fragmentéw do celéw promocyjnych i reklamy w
szczegolnosci na stronach internetowych,

8) wielokrotnego budowania (wznoszenia) na podstawie Dokumentacji Projektowej obiektow
budowlanych oraz budowli, a takze zmiany tych obiektéw i budowli, oraz ich rozbiorki,

9) wylacznego prawa zezwalania na wykonywanie praw zaleznych w rozumieniu art. 46 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych do utworéw zaleznych, w szczegdlnosci prawo zezwalania na
korzystanie, rozporzadzanie prawami zaleznymi oraz wylaczne prawo zezwalania na
rozpowszechnianie utworéw zaleznych.

2. Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Projektowej
na rzecz osob trzecich.

3. W ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §3 ust.1 Umowy Wykonawca zobowiazuje sie przenieé¢ na
Zamawiajgcego w dniu przekazania Dokumentacji Projektowej wiasnodé wszystkich egzemplarzy
Dokumentacji Projektowej oraz nosnika, na ktérym utrwalono Dokumentacje Projektowa.

4. Celem zapewnienia przy wykonywaniu autorskich praw majgtkowych poszanowanla autorskich praw
osobistych przystugujacym Wykonawcy oraz w celu nieograniczania przez Wykonawce Zamawiajacego
przy wykonaniu nabywanych na podstawie niniejszej Umowy autorskich praw majatkowych, Wykonawca
udziela niniejszym Zamawiajacemu nieodwotalnej zgody:

1) na wykonywanie utworéw, planéw, projektdw, koncepcji, twérczych przerébek, adaptacji i innej
dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektéw lub ich zmian lub
usunigcia wad Dokumentacji Projektowej, ktdre bedg oparte lub zainspirowane na utworach, planach
lub projektach skladajacych sie na Dokumentacje Projektowa oraz na wykonanie i uzycie
powyzszych utworow, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa,

2) na zmiang obiektu po jego wybudowaniu — objetego Dokumentacja Projektowa, a w przysztosci jego
rozbiérke, zastgpienie innym obiektem, oraz ogdélnie na podjecie wszelkich dziatah, ktdre
zamawiajacy uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé swoje osobiste prawa autorskie z uwzglednieniem charakteru i
przeznaczenia Dokumentacji Projektowej oraz przeznaczenia obiektu oraz wymogéw dziatalnoéci
prowadzonej przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian (przeprojektowanie) w Dokumentacji Projektowej oraz
zobowigzuje sig, na zadanie Zamawiajgcego, do niewykonywania czynnoéci nadzoru autorskiego lub

udzielenia upowaznienia wskazanej przez Zamawiajacego osobie do wykonywania czynnosci nadzoru

autorskiego,
iNNOWACYINA wras eunor Dk,
IC_-QSPIO_DARKA ROTON REBONA NG
Projekt wspélfinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoiju Regionalnegn
NIP: 894-293-00 22, REGON: 020671635 Spolka jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu 1
BZ WBK S. A. 16 oddziat we Wroclawiu VI Wydziat Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000300736 P
-/ 50 1090 2402 0000 0001 0804 3436 Kapital Zakladowy: 67 934 000 zI 4]
/ A St



) Seablonsce 147 3400 Wroctan -
e Buro@erpuapt DO EIT
www.eitplus.pl .

7. Wykonawca zobowiazuje sig, ze uzyska pisemnag zgode tworcdw (wspdttworcdw) na znoszenie, bez
prawa do osobnego wynagrodzenia, opisanych w niniejszym paragrafie dziatan lub zaniechan
Zamawiajacego lub jego nastepcow prawnych lub podmiotéw dziatajacych w ich imieniu, ktdre stanowiag
lub mogtyby stanowié¢ naruszenia osobistych praw autorskich do koncepcji i projektdw objgtych
Dokumentacjg projektowg polegajacych na:

1) zmianie (przeprojektowaniu) tresci lub formy utworéw,

2) wylaczeniu, na zadanie Zamawiajacego, prawa wykonywania czynnosci nadzoru nad  korzystaniem
Z utwordw,

3) wykonywaniu nadzoru autorskiego przez osobg wskazang przez Zamawiajgcego.

8. Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia niniejszego paragrafu dotyczace przeniesienia majatkowych
praw autorskich i wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej, dotycza
Dokumentacji Projektowej w catoéci, jak i odrebnie kazdego z utworéw sktadajgcych sig na

Dokumentacje Projektowa, chocby byly przekazywane przez Wykonawce sukcesywnie.

§7
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pismie Zamawiajagcemu fakt wykonania przedmiotu Umowy w
zakresie Dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych i gotowosci do odbioru. Wraz ze
zgloszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne
do odbioru kofcowego: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory
koficowe przez stuzby zewnetrzne - umozliwiajace ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Skutki zaniechania tego obowiazku lub opdznien w zgtoszeniu beda obcigzaé Wykonawce.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu
Umowy zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

3. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajacych sie do usunigcia, Wykonawca zobowigzany
jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz o zawiadomieniu
0 powyzszym Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

5. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
Zamawiajgcy moze:

1) zadaé usuniecia tych wad — jezeli wady nadajq sig do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
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odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznoéci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usunaC w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstapic od Umowy, jezeli wady usunac sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznhaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne,

6. W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usuna¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty
zastepczego usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

~d

W wypadku usunigcia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o ich
usunieciu.

§8
WARUNKI PEATNOSCI

1. Termin pfatnosci faktur wynosi 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wypetnionej faktury. Za
termin zaptaty uznaje sie dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego polecenia przelewu.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie fakturg VAT - wystawiong po zakonczeniu i
odbiorze koficowym przedmiotu zlecenia.

Do kazdej faktury Wykonawca dotaczy protokét odbioru oraz kosztorys powykonawczy.

4. Podstawe do wystawienia kazdej faktury VAT bedzie stanowic:

1) Swiadectwo wykonania zakoficzonych robdt danego etapu podpisane przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce, éwiadectwo
wykonania zakoriczonych robét budowlanych danego etapu, podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy z okresleniem zakresu robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce i ich
wartosci,

3) w przypadku wykonywania robdt budowlanych przez dalszego podwykonawce, $wiadectwo
wykonania zakonczonych robét budowlanych danego etapu podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy z okreSleniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosci,

4) protokdt odbioru prac danego etapu podpisany przez uczestnikéw odbioru oraz kosztorys

powykonawczy.
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5. Protokét odbioru stanowi dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury VAT za zrealizowane zgodnie
z zamdwieniem zlecenie. Jezeli wartos¢ robdt wynikajaca z kosztorysu powykonawczego bedzie
przekracza¢ warto$¢ wynikajaca z wezesniejszego kosztorysu realizacji danego zadania, Zamawiajacy
bedzie zobowiazany do zaptaty kwoty przewyzszajacej wartos¢ wynikajaca z kosztorysu realizacji danego
zadania jedynie w sytuacji, gdy przedstawiciel Zamawiajgcego potwierdzi, poprzez sporzadzenie
stosownego protokotu koniecznosci, ze w danym przypadku wystapity nieprzewidziane okolicznosci
uniemozliwiajace wezesniejsze petne przewidzenie zakresu i charakteru prac.

6. Zaptata faktury VAT nastapi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

7. W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robét budowlanych realizowanych przez podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane z kopia przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty
zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, tacznie z kopia przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego
o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawceg i
podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, lub

3) oéwiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane roboty, lub

4) oéwiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, lub

5) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane przez niego roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy, lub

6) oéwiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy.

8. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé platnos¢ doreczonej faktury VAT nie pozostajac w
op6znieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego przyjmowania wykonanych robot czeSciowo, w miare
ich ukofczenia, za zaptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia.

10. Za termin zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigZzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

11. Zamawiajgcy oéwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
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12. Wykonawca odwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

§9
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)  zazwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreélonego w § 2 ust. 1 pkt
2 Umowy - wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 3 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwioki,

2)  za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarangji - w wysokoéci 0,1% wyna
za kazdy dzien zwioki,

3) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstapienia przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego - w
wysokoséci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,

4) w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od czeSci Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub odstapienia od Umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po
stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia okrelonego w § 3 ust. 1 Umowy dla
czesci Umowy od ktdrej Zamawiajacy lub Wykonawca odstapit, badz dla reszty niespetnionego
przez Wykonawce $wiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajacy lub Wykonawca
od Umowy odstapit,

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

6) w razie nie przedtozenia w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy Zamawiajacemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 ztotych za kazdy przypadek nieprzediozenia do
zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

7) W razie nie przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, Ilub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokoéci 1000
ziotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy

lub jej zmiany,

INNOWACYJNA was evnorDdk 1
GOSPODARKA T e A
MNARODOYA STRATEGIA SPOINOSCH
Projekt wspdtfinansowany przez Unig Europejska ze sredkéw Europejskiege Funduszu Rozwoju Regionalnego
NIP: 894-293-00-22, REGON: 020671635 Spélka jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla wroctawia-Fabrycznej we Wraclawiu \
HZ WBK S. A, 16 oddziat we Wroclawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000300736 ‘\(
/40 1090 2402 0000 0001 0804 3436 Kapital Zakladowy: 67 934 000 zt ) /
o



Wroclawskie Centrum Badan EIT+ Sp. z 0.0. Wroctswskio
ul. Stablowicka 147, 54-066 Wroctaw Centrum E I I
tel.fax +48 71 354 33 62 Saded

e-mail: biuro@eitplus.pl pcmis
www.eitplus.pl
8) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 1000 ztotych, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapftaty.
2. Zamawiajacy moze dochodzic na ogolnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy lub do realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

§10
WARUNKI GWARANCII I REKOIMI

1. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji i zobowigzuje sie wreczyé
Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu zlecenia dokument gwarangji. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy. Gwarancja
obejmuje wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie

2. W kazdym przypadku Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac przedmiot, w sposob i w zakresie,
ktory nie spowoduje utraty warunkdéw gwarancji okreslonych w kartach gwarancyjnych lub innych
dokumentach dostarczonych przez generalnego wykonawce budynku nr ... , producenta lub
sprzedawce, a odnoszacych sie do warunkéw gwarancji, przy uzyciu materiatéw wskazanych przez
producentéw oraz ktorych uzycie nie spowoduje utraty gwarancji. Jezeli jakakolwiek czynnos¢ zwigzana
z realizacjg Umowy mogtaby w jakikolwiek sposdb spowodowac lub przyczyni¢ sie do utraty catosci lub
czesci uprawnien wynikajgcych z warunkéw dotychczasowych gwarancji udzielonych Zamawiajacemu,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrate catosci lub czeSci uprawnien gwarancyjnych
Zamawiajacego spowodowang wykonywaniem przez Wykonawce obowigzkow okreslonych niniejszg
Umowa. Wykonawca zobowigzany bedzie do poniesienia kosztéw z tym zwigzanych oraz do naprawy
rzeczy bedacych przedmiotem udzielonej gwarancji. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z
warunkami gwarancji udzielonej przez generalnego wykonawce budynku nr ............... Lub gwarancjami
udzielonymi przez dostawce urzadzen.

3. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela ..... miesiecznej rekojmi. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna
sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

4. W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia ujawnionych wad bezptatnie

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym technicznie mozliwym.
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5. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byta usuwana.

6. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wady, ktdre zostaty
zgtoszone pirzez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

7. W razie ujawnienia wad przedmiotu Umowy w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungé sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usunagé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstapi¢ od Umowy, jezeli wady usunac sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie — a wady s3 istotne.

8. W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usuna¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty
zastgpczego usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich
usunigciu.

10. Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ kosztéw usuniecia wad.

11. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku ujawnienia wad prawnych Dokumentacji Projektowe;j,
pokry¢ wszelkie koszty Zamawiajacego pozostajace w zwigzku z takimi wadami, wiaczywszy
zaspokojenie roszczen oséb trzecich (w tym tworcow lub wspottworcow), a takze podjecia wszelkich
dziatan w celu zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnoéci wobec osdb trzecich, w tym przystapienia
do Zamawiajacego na prawach strony w sporze sadowym.

12. Jezeli osoby trzecie wystgpia, wobec Zamawiajacego, z roszczeniami dotyczacymi naruszenia praw
autorskich (majatkowych lub osobistych) lub zaleznych, Zamawiajagcy jest zobowigzany do

niezwlocznego powiadomienia Projektanta o tym fakcie.

§11
NADZOR NAD PRACAMI

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedzie:
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2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedzie:

3 ) S SO SO W N , e Maill e c el =

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. curessrenennna 24
stownie: .coiciiiissiiirassnrcn s s e ressasra s s e smnnanannnnes ZFOLYCh.

Zabezpieczenie zostalo wniesione na rzecz Zamawiajgcego w formie:

1. Strony ustalajg:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia, §. kwota ... z} stanowi zabezpieczenie roszczen
Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ........ccccoeeviveiinnn zt przeznaczona jest na pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota ta zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za

wady przedmiotu Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwrdci z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byty one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4, Wpykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie
przez okres realizacji przedmiotu Umowy chocby podlegat zmianom zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz przez okres rekojmi.

§13

UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej za

szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytutu czynow

niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizsza Niz ..........cccceeeeeeees zt (wartosc brutto umowy).
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2. Ubezpieczenie OC winno obejmowa¢ réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich jego
podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z wszelkim
wiasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, w
wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku,
katastrofy budowianej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawainego, upadku masztéw, drzew i
innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiatéw lub elementdéw i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania - wartosci brutto okreslonej w § 3 ust.1 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowigcych zaplecze budowy -
wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastapienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego odbioru jej
przedmiotu.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od zawarcia ninigjszej
Umowy, kopie (-¢) polis (-y) ubezpieczeniowych (-€j), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa
wczesniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie
pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod
rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedlozy¢ Zamawiajagcemu kopie (-€) dowoddw (-u) wplat (-y)
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie terminu (-6w)
zapfaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytulu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Wykonawca udziela nieodwolalnego petnomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w jego imieniu
umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.
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§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy, niezaleznie od przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym, moze odstgpi¢ od Umowy

bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca nie wykonuje Dokumentacji lub robét zgodnie z Umowg lub pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajacego albo przerywa prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni lub opdznia sie
z wykonaniem Dokumentacji lub robdt przez okres 14 dni lub catkowity okres przerw, o ktorych
mowa w niniejszym punkcie przekracza 28 dni,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dtuzszy niz 14 dni
lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu Umowy mimo wezwania ztozonego na piSmie przez
Zamawiajgcego.

3) Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Umowy dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych
jakiegokolwiek rodzaju, gdzie przez praktyki korupcyjne rozumie sig: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody
za wykonanie przy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwiazanej z przyznaniem
zamdwienia lub wykonywaniem niniejszej Umowy juz zawartej z Zamawiajgcym.

4) Jezeli wystapita konieczno$é¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 143c ust. 1
ustawy Prawo Zaméwiefi Publicznych, lub wystapita konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy.

Jezeli okolicznoéci opisane w ust. 1 pkt. 1) lub 2) ograniczajg sie do czesci przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy moze, wedtug swojego wyboru, odstapi¢ — bez wyznaczania dodatkowego terminu — albo

od tej czesci przedmiotu Umowy albo od catej reszty niespetnionego $wiadczenia albo od Umowy w

catosci.

O$wiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej czeSci Zamawiajacy ma prawo ztozy¢

w terminie do 60 dni od zaistnienia stanowiacego podstawe do odstgpienia, lub w przypadku terminow

okreélonych w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 od dnia nastepnego po uptywie tych termindw.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét

inwentaryzacji robét w toku w terminie 7 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstapienia, ktdrych

zakres zostanie okreslony w protokole.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapic
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od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym
mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy (art. 145 ustawy Pzp).

§15

ZMIANY UMOWY

Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwoséé istotnych zmian

Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla

warunki zmian w niniejszym paragrafie Umowy.

W przypadku zmiany wysokoSci obowigzujacej stawki podatku VAT, zmiany wysokoéci minimalnego

wynagrodzenia za prace oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu iub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, szczegétowo

okreslonych w § 3 ust. 9, w razie, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastgpig w/w zmiany; w

takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okre$lonego w § 3 ust. 1

Umowy, o kwotg rédwna réznicy wynikajacej z tych zmian, jednakze wylacznie co do czesci

wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia w/w zmian jeszcze nie wykonano.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron Umowy,

wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujacych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji

Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokodci

wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, lub terminu zakonhczenia realizacji przedmiotu

Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy.

W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, wywotanych:

1) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub

2) przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz zaleznych wytacznie od Zamawiajacego lub

3) opoznieniem organéw administracji publicznej lub innych podmiotéw uzgadniajacych, opiniujacych
lub zatwierdzajacych Dokumentacje Projektowa lub wydajacych pozwolenia lub uzgodnienia w
zakresie prowadzonych przez Wykonawce robdt budowlanych,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedna z

przyczyn wskazanych w pkt 1), 2) i 3).

W przypadku obiektywnej koniecznoéci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania

rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktdre nie mogly by¢ przewidziane w czasie

prowadzenia postgpowania Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu prac, przy czym wylacznie

w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz
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normami, prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia, okreSlonego w § 3
ust. 1 Umowy, w zakresie uwzgledniajacym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia
zmian w zakresie prac wystapi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac
bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢  zmiany terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o
okres takiego opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po

wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed

taka zmiana.

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane w czasie prowadzenia
postepowania lub ktére ujawnily sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu
publicznego lub interesu Zamawiajacego w zakresie w jakim korzys¢ moze polegac na:

1)  zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla
Zamawiajacego,

4)  zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych Ilub
usprawnienia procesu budowy,

5)  zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow technicznych,

7)  zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1 Umowy oraz jezeli

wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania

przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy

poprzez wydtuzenie o okres takiego opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania

przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego

dla Wykonawcy przed taka zmiana.

7. W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony Umowy, a zaistniate
po zawarciu Umowy, w szczegolnosci takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje,
2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,
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3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktdre sa ograniczone wytacznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego

podwykonawcéw fub Zamawiajacego,

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z
wyjatkiem tych, ktére mogg byc¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji,

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

6) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktdre sg czescig ogdinonarodowej
lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona Umowy nie mogta zapobiec

Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po

ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykonaé przedmiot Umowy w sposdb prawidtowy oraz

jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu Umowy, okredlonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy, poprzez przedhuzenie o okres

takiego opdznienia.

8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkdw archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile
istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto byé przewidziane w czasie prowadzenia postepowania,
Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania Umowy w niezbednym zakresie tak, aby
Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkéd mdégt wykonac prawidtowo przedmiot Umowy.

9. W przypadku wystagpienia nieprzewidzianych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty, Sciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okre$lonego
w § 3 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opdznienie w robotach,
Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 2
ust. 1 Umowy poprzez przediuzenie o okres takiego opdznienia.

10. W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
bleddbw w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wyltaczeniem bledéw jakie do$wiadczony
Wykonawca dokladajac nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy oraz jezeli wskutek opdzniern w wykonywaniu prac wystapi opoznienie lub wydtuzenie czasu
koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego
opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych
zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

11. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji projektu DCMIB Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy okreSlonego w § 2 ust. 1 Umowy i zmiany terminu
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wykorzystania Srodkéw pochodzacych z projektu DCMiB, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, poprzez
wydtuzenie o okres przedtuzenia terminu realizacji projektu DCMiB.

12. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robdt — jezeli
zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu Wykazu Cen, to nastgpi odliczenie z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczyé bedzie czesci
robdt z danego elementu, to obliczenie wartoéci niewykonanego zakresu lub robdt, z ktdrych
zrezygnowano, o ktdrg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na
podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: $rednie
stawki robocizny, materiatdw i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o
stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

13. W przypadku robdt zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element Wykazu Cen, to nastapi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie wartosci robdt,
ktore majag by¢ wykonane w miejsce robdt tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: srednie stawki robocizny, materiatéw i sprzetu ujete w
wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o stawki i ceny rynkowe dla danych robdt i
nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktéra to wartos¢ zostanie doliczona do
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego
elementu, to obliczenie wartosci robét podlegajacych zamianie, o ktdra zmienione (pomniejszone lub
zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu roznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zalozenia: Srednie stawki robocizny,
materiatdw i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o stawki i ceny rynkowe
dla danych robét, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

14. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robdt dodatkowych lub uzupetniajacych, jezeli terminy
ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia,
Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 2
ust. 1 Umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robét.

15. W przypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrécenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujgca skroceniem terminu o
uzgodniony okres.

16. W przypadku, gdy w Umowie znajduja sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktdrych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub

rachunkowe,
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17. W przypadku zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy.

18. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiag katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory wynikle z niniejszej Umowy rozstrzygane bedag przez rzeczowo wiasciwy sad dla
siedziby Zamawiajacego.
2. Zmiany Umowy wymagdajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Wykonawca moze przenies¢ prawa, wynikajace z Umowy, w szczegdlnosci wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia, na osobe trzecig wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, beda mialy zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
5. Umowe sporzadzono w trzech (3) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egz. Wykonawca.
6. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowia:
1) dokumentacja przetargowa,
2) oferta Wykonawcy,
3) Zafaczniki do Umowy:
a) Zalacznik nr 1 — Wyszczegolnienie rodzajow robot z podziatem na grupy
b) Zalgcznik nr 2 — Formularz ofertowy Wykonawcy

¢) Zatacznik nr 3 — Warunkami prowadzenia prac przez firmy zewnetrzne
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Zatacznik nr 1 do umowy
Wyszczego6lnienie rodzajow robodt z podzialem na grupy

Zakres przedmiotowy tych robdt obejmuje w szczegdlnosci:

Lp. Zakres przedmiotowy robét
Grupal Instalacje sanitarne

1. Montaz, demontaz grzejnikéw wraz z podtgczeniami

2. Dostawa i montaz gtowic termostatycznych

3. Montaz, demontaz klimakonwektoréw wraz z podtgczeniami

4. Montaz, demontaz rurociggdw, pionow i pozioméw instalacji c.o., wod.-kan. i chtodniczych

5. Usuwanie nieszczelnoéci rurociagdw, piondw i pozioméw instalacji c.o. i wod.-kan.

6. Wykonywanie regulacji instalacji c.o.

7. Uzupetnianie i wymiana brakujacej lub uszkodzonej izolacji rur instalacji c.o. i wod.-kan.

8. Montaz, demontaz zaworéw odcinajacych, zaworéw czerpalnych, zaworéw odpowietrzajacych,
baterii

9. Montaz, demontaz prysznica bezpieczenstwa lub oczomyjki.

10, Montaz, demontaz, wymiana manometrow, termometréw w instalacji c.o.

11. Montaz, demontaz stacji zmiekczania wody

12. Montaz, demontaz neutralizatora Sciekéw

13. Montaz, demontaz wodomierzy.

14, Legalizacja wodomierzy

15. Montaz odwodnienia liniowego

16. Montaz, demontaz cieptomierzy wraz z podtgczeniami

17. Legalizacja cieptomierzy

18. Wymiana wtazéw studzienek kanalizacyjnych wraz z osadzeniem pierscienia

19. Montaz, demontaz pomp odwadniajacych wraz z podtgczeniami

20. Montaz, demontaz umywalek, WC, zlewozmywakéw, brodzikow.

21. Remont studzienek wodomierzowych

22. Roboty ziemne zwigzane z wymiang lub naprawg instalacji.

23. Montaz/demontaz drzwiczek rewizyjnych

24. Montaz, demontaz przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych z blachy ocynkowanej

25. Montaz, demontaz przewoddw wentylacyjnych prostokatnych z blachy kwasoodpornej

26. Montaz, demontaz przewodéw wentylacyjnych okragtych z blachy ocynkowanej

27. Montaz, demontaz przewodow wentylacyjnych okragtych z blachy kwasoodpornej

28. Montaz, demontaz przewoddw wentylacyjnych elastycznych izolowanych

29, Izolacja przewodéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej do 40mm z ptaszczem
aluminiowym

30. Izolacja przewodéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej do 80mm z ptaszczem
aluminiowym
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Lp. Zakres przedmiotowy robét
31. Montaz, demontaz nawiewnikdw / wywiewnikdw
32. Montaz, demontaz urzadzen strefowych (nagrzewnice / chtodnice/ nawilzacze)
33. Pomiary wydajnosci i regulacja instalacji wentylacyjnych
34, Pomiary wydajnosci i regulacja instalacji wodnych (grzewczych, chtodniczych).
35. Izolacja przewoddw grzewczych matami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym
36. Izolacja przewoddw chiodniczych matami kauczukowymi ]
37. Montaz, demontaz wentylatorow kanatowych ]
38. Montaz, demontaz regulatoréw VAV / CAV / przepustnic wentylacyjnych
39. Doprowadzenie zasilania i sterowania do urzadzen
40. Usuwanie wyciekow z instalacji grzewczych / chtodniczych
41. Czyszczenie wnetrza kanatow wentylacyjnych
42, Montaz, demontaz kanatowych czujnikéw temperatury / wilgotnosci / higrostatéw wraz z
doprowadzeniem zasilania i padpieciem do instalacji BMS
43. Montaz deflektoréw rozpraszajacy strumien powietrza nawiewanego
44, Montaz tlumikéw hatasu na instalacji wentylacyjnej
45. Napetnianie instalacji wodnym roztworem glikolu
46. Montaz sitownikéw na przepustnicach wentylacyjnych i zaworach wraz z doprowadzeniem
zasilania i podpieciem do instalacji BMS
47. Wymiana filtréow w centralach wentylacyjnych
Prace towarzyszace
48. Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly
49, Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu
50. Mechaniczne wykucie bruzd w Scianach z cegty i betonu
51. Zaprawianie bruzd i otworédw wraz z wykonczeniem i malowaniem
52. Wymiana lub naprawa miejscowa tynku oraz jego malowanie kolorem dobranym do koloru $écian.
Grupa I1 Instalacje automatyki i BMS
53; Rozbudowa / modernizacja Systemu Sygnalizacji Pozaru:
-wykonanie niezbednego okablowania
-dostawa oraz montaz komponentéw systemu
-uruchomienie zainstalowanych urzadzen
-rekonfiguracja programu
-wykonanie dokumentacji powykonawczej
54, Rozbudowa / modernizacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegania:
-wykonanie niezbednego okablowania
-dostawa oraz montaz komponentdw systemu
-uruchomienie zainstalowanych urzadzen
-rekonfiguracja programu
-wykonanie dokumentacji powykonawczej
55. Rozbudowa / Modernizacja Systemu Kontroli Dostepu:
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Lp.

Zakres przedmiotowy robot

-wykonanie niezbednego okablowania
-dostawa oraz montaz komponentdw systemu
-uruchomienie zainstalowanych urzadzen
-rekonfiguracja programu

-wykonanie dokumentacji powykonawczej

56.

Rozbudowa / Modernizacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu:

-wykonanie niezbednego okablowania
-dostawa oraz montaz komponentdw systemu
-uruchomienie zainstalowanych urzadzen
-rekonfiguracja programu

-wykonanie dokumentacji powykonawczej

57.

Rozbudowa / Modernizacja Systemu Telewizji Dozorowej

-wykonanie niezbednego okablowania
-dostawa oraz montaz komponentow systemu
-uruchomienie zainstalowanych urzadzen
-rekonfiguracja programu

-wykonanie dokumentacji powykonawczej

58.

Rekonfiguracja oprogramowania integrujacego instalacje niskopradowe (alliance
8300, FCWnXx):

-rozszerzenie oprogramowania o niezbedne licencje

59,

Rozbudowa / modernizacja Systemu BMS:

-wykonanie niezbednego okablowania

-dostawa oraz montaz komponentéw systemu

-uruchomienie zainstalowanych urzadzen

-rekonfiguracja aplikacji stuzacej do wizualizacji oraz sterowania urzadzeniami podtaczonymi do
BMS

-rozszerzenie oprogramowania o niezbedne licencje

-wykonanie dokumentacji powykonawczej

Prace towarzyszgce

60.

Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegty

61.

Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z betonu

62,

Mechaniczne wykucie bruzd w $cianach z cegty i betonu

63.

Zaprawianie bruzd i otworéw wraz z wykonczeniem i malowaniem

64.

Wymiana lub naprawa miejscowa tynku oraz jego malowanie kolorem dobranym do koloru $cian.

Grupa III

Instalacje elektryczne

65,

Uktadanie, demontaz przewodow i kabli elektrycznych

66.

Montaz, demontaz opraw oswietleniowych wraz z podtaczeniem.

67.

Montaz, demontaz puszek elektroinstalacyjnych.

68.

Montaz, demontaz gniazd, skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych
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Lp. Zakres przedmiotowy robét
69. Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazeniowego réznicowo-
pradowego
70, Montaz, demontaz koryt kablowych
71, Montaz, demontaz dtawika z zadtawieniem przewodu
72. Montaz, demontaz rur winidurowych i rur typ Peschel
73. Podtgczenie, demontaz siinikow elektrycznych
74. Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania
75. Rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej
76. Dostawa i montaz oznacznikdéw na przewody i zyly przewoddéw
77. Dostawa i montaz elementéw rozdzielnic: ztgczek zaciskowych, stycznikdéw, przekaznikéw,
wytacznikdw, roztgcznikéw, zasilaczy, transformatoréw, ochronnikéw itp.
Prace towarzyszace
78. Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z ceaty
79. Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z betonu
80. Mechaniczne wykucie bruzd w $cianach z cegty i betonu )
81. Zaprawianie bruzd i otwordw wraz z wykonczeniem i malowaniem
82. Wymiana lub naprawa miejscowa tynku oraz jego malowanie kolorem dobranym do koloru $cian.
Grupa IV | Roboty budowlane ogélne i specjalistyczne
83. Zabezpieczenie piwnic przed wilgocig - wykonanie iniekcji krystalicznej poziomej i pionowej
84. Usunigcie zagrzybienia i zabezpieczenie piwnic przed wilgocig
85. Montaz, demontaz ogrodzen panelowych
86. Montaz, demontaz ogrodzen z siatki
87. Konserwacja i naprawa ogrodzen.
88. Regulacje, wymiana lub wykonywanie drobnych napraw i konserwacji stolarki drzwiowej (np.:
zamkow, klamek, samozamykaczy).
89. Usuwanie uszkodzen miejscowych podtdg, posadzek i schoddw,
90. Malowanie pomieszczen w ramach biezgcej konserwacji.
91. Skuwanie i wykonywanie tynkéw w tym tynkow renowacyjnych,
92. Zaprawianie bruzd i otworédw wraz z wykonczeniem i malowaniem
93. Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty
94, Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu
95. Mechaniczne wykucie bruzd w $cianach z cegly i betonu
96. Wykonanie robét murarskich
97. Naprawa i konserwacja stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang szyb.
98. Wymiana stolarki zewnetrznej.
99, Utrzymanie w nalezytym stanie elementdw wystroju architektonicznego elewagiji.
100. Usuwanie uszkodzen podtdg, posadzek i schodéw lub wymiana
101. Naprawa lub uzupetnianie pokrycia dachéw z papy termozgrzewalnej.
102. Konserwacja podcisnieniowego systemu odwodnienia dachu m.in. udraznianie wpustéw
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Lp. Zakres przedmiotowy robét
dachowych, uzupetnianie przykryw wpustéw dachowych, czyszczakdw.

103. Naprawa lub uzupetnianie pokrycia dachéw z blachy dachowej, blachodachdowki lub/i
analogicznych.

104, Naprawa lub uzupetnianie pokrycia dachéw z dachéwki ceramicznej.

105. Wymiana rynien, rur spustowych, opierzen blacharskich, udraznianie podej$¢ do rur spustowych,
uzupetnianie przykryw do czyszczakow oraz czyszczenie i mocowanie rynien dachowych.

106. Naprawa lub wymiana wfazéw, montowanie nasad kominowych.

107. Uzupetnianie lub wymiana taw kominiarskich oraz drabin wtazowych na kominach.

108. Konserwacja, naprawa i uzupetnianie zabezpieczen przeciwsniegowych i drabin strychowych,

109. Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym obiektdw matej architektury.

110. Roboty drogowe - naprawy miejscowe nawierzchni drég, usuwanie migjscowych zapadnie€ i
nieréwnosci drég wewnetrznych, ciagéw pieszych, placéw i zatok parkingowych istniejacych na
terenie zewnetrznym.

111, Ustawianie i naprawa znakéw drogowych na drogach wewnetrznych oraz parkingach, a takze
ustawianie tablic informacyjnych na terenach zewnetrznych.

Zatacznik nr 3 do umowy

Warunki prowadzenia prac przez firmy zewnegtrzne
w obiektach Wroctawskiego Centrum Badan EIT + Sp. z 0.0.
zwanego dalej WCB EIT+
obowiazujg od dnia 11.07.2012,

1. Wszelkie prace prowadzone przez firmy zewnetrzne na terenie WCB EIT + zgtaszane sg na pisémie do
WCB EIT+ do godziny 15:00 dnia poprzedzajacego rozpoczecie prac. Zgtoszenie musi by¢é
zatwierdzone pisemnie przez pracownika WCB EIT +. Dopuszcza sie zatwierdzenie poprzez email
na adres podany przez firme zewnetrzng.

2. Dopuszcza sie zgtoszenie prac mailem na adres: imig.nazwisko@eitplus.pl i infrastruktura@eitplus.pl.
Zgtoszenie mailem nie zwalnia zgtaszajacego z koniecznoéci uzyskania zatwierdzenia zgtoszenia prac.

3. Wszelkie prace odbywaja sie w godzinach 8:00-16:00.

4, Wyijatek stanowig prace prowadzace do usuniecia awarii zagrazajacej zyciu, zdrowiu lub bezpieczenstwu
pracownikéw WCB EIT+ lub zwiedzajacych albo powodujace] konieczno$¢ zamkniecia budynkéw WCB
EIT+. Termin usuniecia w/w awarii strony ustalajg pisemnie. Dopuszcza sig ustalenie terminu mailem na
adres: imie.nazwisko@eitplus.pl i infrastruktura@eitplus.pl

5. Prawidlowe zgtoszenie prac obowigzkowo musi zawiera¢ nastepujgce informacje:

o Imiona i nazwiska pracownikow

e Funkcje pracownikéw

e Nri seria aktualnego dowodu tozsamosci pracownikéw i kierownika robot

e Rodzaj wykonywanych prac

o Imie i nazwisko, nr telefonu osoby nadzorujacej prace

o Dokladny termin wykonywania prac
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6. Kazdy pracownik firmy zewnetrznej ma obowigzek okazaé¢ pracownikowi WCB EIT+ oraz ochronie

obiektéw WCB EIT+ dowod tozsamosci w celu weryfikacji, czy znajduje sie na liscie oséb zgtoszonych

do pracy — jakakolwiek niezgodnoé¢ danych z dowodu tozsamosci z danymi z listy oséb zgloszonych
powoduje brak zgody na wykonywanie prac.

Dopuszczane dowody tozsamosci  to aktualny dowdd, paszport, prawo jazdy.

Pracownik, ktory odméwi okazania dowodu tozsamoéci, lub ktdry nie posiada dowodu tozsamosci nie

zostanie dopuszczony do wykonywania prac.

9. Osoby nie zgtoszone prawidtowo nie zostang dopuszczone do wykonywania jakichkolwiek prac.

10. W czasie wykonywania prac obowigzuje catkowity zakaz palenia.

11. W czasie wykonania prac pracownicy firmy zewnetrznej zobowigzani sa do przestrzegania przepiséw BHP
i ppoz.

12. W czasie wykonania prac pracownicy firmy zewnetrznej zobowigzani sa do dostosowania sie do

wszelkich zarzadzen, regulaminéw, procedur i zasad obowiazujacych w WCB EIT+ w zakresie ich
dotyczacym.

. Firma zewngtizna jest zobowigzana do dosiarczenia wszelkich narzedzi, materiaiéw i czesci
niezbednych do wykonywania prac. Wszelkie prace wykonywane sa na koszt, ryzyko i staraniem firmy
zewnetrznej.

14. Transport wszelkich narzedzi, materiatéw i czesci niezbednych do wykonywania prac odbywa sie na

koszt, ryzyko i staraniem firmy zewnetrznej.

15. Firma zewnetrzna o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje do wykonania prac.

16. Podczas wykonywania prac firma zewnetrzna przejmuje catkowita odpowiedzialno$é za stan urzadzen
bedacych przedmiotem wykonywanych prac. Firma zewnetrzna ponosi petna odpowiedzialnoé¢ za szkody
powstate w wynlku niewfasciwego wykonania prac, pokrywa wszelkie koszty ich usuniecia i
przywrécenia obiektéw/instalacji/urzadzen do prawidtowego funkcjonowania.
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Wroclawskie Centrum Badan EIT+ Sp.zo.0. Wroctawskia
ul. Stablowicka 147, 54-066 Wroclaw Coeram E T

tel /fax +48 71 354 33 62 Badah
e-mail: biuro@eitplus.pl DCMiB
www.eitplus.pl

Zalacznik nr 9— Wz6r oSwiadczenia podmiotu
OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO SWOJE ZASOBY

Wykonanie wraz z zaprojektowaniem lub wykonaniem dokumentacji powykonawczej robot
budowlanych w budynkach Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ we Wroctawiu przy ul.
Stabtowickiej 147 A wynikajacych z dostosowania pomieszczen do wymogéw uzytkownika oraz
koniecznosci utrzymania obiektéw w petnej sprawnosci technicznej.

ZZ-271-39-RB-PN/2015
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY:

Wroclawskie Centrum Badan EIT+ Spoétka z o.0.
ul. Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Polska

Podmiot udostepniajacy swoje zasoby:

Lp. Nazwa Podmiotu Adres(y) Podmiotu

Dziatajac na podstawie art. 26 ust.2b Ustawy PZP oddaje do dyspozydiji
(nazwaladresWykonawcy)
niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy realizacji zaméwienia:
(nazwazamOW|en|a)

Na nastepujacych zasadach:
- zakres udostepnionych zasobow

(wpisa¢ odpowiedni: wiedza i doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zamdwienia zdolnos¢ finansowa i
ekonomiczne)

- sposéb wykorzystania udostepnionych zasobéw przez wykonawce:

- charakter stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z podmiotem:

NARDDOWA STRATEGA SPOINOSCH
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GOSPODARKA FODOR RGNS

Projekt wspdlfinansowany przez Unig Europejska ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NIP: 894-293-00-22, REGON: 020671635 Spélka jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla wroctawia-Fabrycznej we Wroclawiu
BZ WBK S. A. 16 oddziat we Wroctawiu VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000300736
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Wroctawskie Centrum Badan EIT+ Sp. z 0.0.
ul. Stablowicka 147, 54-066 Wroctaw
tel.fax +48 71 354 33 62

e-mail: biuro@eitplus.pl

www.gitplus.pl

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia:

DCMmiB

Przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z PZP odpowiadam solidarnie z wykonawca za szkode zamawiajgcego
powstata wskutek nieudostepnienia ww. zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosze winy.

Podpis innego podmiotu oddajacego zasoby do dyspozycji:

NIP: 894 293-00-22, REGON: 020671635
- BZ WBK S. A, 16 oddziat we Wroclawiu

NARODOWA STRATEC!IA SPOINOSCI

Projekt wspdlfinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 {/".iﬂ 1090 2402 0000 0001 0804 3436
Vol

Spdtka jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla wroclawia Fabrycznej we Wroclawiu
VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000300736
Kapital Zakladowy: 67 934 000 zt

l.p. | Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej(ych) do podpisu | Pieczec(cie) Miejscowosc
w imieniu podmiotu oddajacego zasoby do dyspozycji | Podmiotu s
i data
1)
2)
PODPIS(Y):
l.p. | Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby(osob) Pieczed(cie) Miejscowos¢
Wykonawcy(éw) | (osob) upowaznionej(ych) upowaznionej(ych) do Wykonawcy i
do podpisania niniejszej podpisania niniejszej oferty w | (6w) i data
oferty w imieniu imieniu Wykonawcy(dw)
Wykonawcy(éw)
1)
2)
i INNOWACYINA ———
GOSPODARKA roTma
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Wrociawskie Centrum Badaas EiT+ Sp.2¢ 2
ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw, tel/fax +48 71 720 16 01, e-mail: biuro@eitplus.p!
NIP 894-293-00-22 KRS 0000300736

EGZ. NR: 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajaceqo:

,Zaprojektowanie i wykonywanie prac budowlanych w obiektach Wroclawskiego
Centrum Badan EIT+ we Wroctawiu przy ul. Stabtowickiej 147 wynikajacych
z dostosowania pomieszczen do wymogoéw uzytkownika oraz koniecznosci

utrzymania obiektéw w peinej sprawnosci technicznej”

Zamawiajacy:

Wroctawskie Centrum Badan EIT+ Spotka z o.0.
ul. Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Polska

Adres inwestycji:

Wroctawskie Centrum Badan EIT+ Spétka z o.0.

ul. Stabtowicka 147 i 147A

54-066 Wroctaw, Polska

Dziatki nr 1/5, 1/6,1/10, AM 30, Obreb Pracze Odrzanskie

Nazwa i kody CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 Roboty budowlane

Imiona i nazwiska oséb opracowujacych program:
Autor opracowania: mgrinz. WIESEAW MARKIEWIC
% Upravnienia budowians l’ﬁa\%'{e‘; Vjcf
mi budowianymi bsz ograniors

mgr inz. Wiestaw Markiewicz s,
SZ0GT i

# S02c;alnosei konstrukcy;ncﬁcudow{an@}
nrewid. 218/00/DUW

ERE1=4

Sprawdzajacy:
mgr inz. Agata Mikosz Y \m‘L‘G}L

Wroctaw, luty 2015r.
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Spis zawartosci programu

A. Czes¢ opisowa:
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
1.1. Zakres robét
1.2. Charakterystyka stanu istniejgcego - parametry
1.3 Aktualne uwarunkowania
1.4. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1. Wymagania do dokumentacji projektowych
2.2. Wymagania do realizacji prac budowlanych
2.3. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamdwienia
B. Czes¢ informacyjna
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania
przedmiotu zamoéwienia

3.1. Zat. 1 - Kopia mapy zasadniczej (do celéw opiniodawczych)

(%]

2. Zat 2 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennege Kampusu

Pracze Odrzanskie we Wroctawiu
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia
14 Zakres robot

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie wraz z zaprojektowaniem lub
wykonaniem dokumentacji powykonawczej prac budowlanych w  obiektach
Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ we Wroctawiu przy ul. Stabtowickiej 147
(budynek nr 1ABC, 7, 9, 9A, 14, 15, D, E, G, Humanitarium) wynikajacych
z dostosowania pomieszczenh do wymogdw uzytkownika oraz konieczno$ci
utrzymania obiektéw w peinej sprawnosci technicznej.

\
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Zakres zamoéwienia obejmuje:

1. Opracowanie, w razie koniecznoéci, projektu budowlanego i projektu
wykonawczego robét budowlanych wynikajacych z dostosowania pomieszczen do
wymogow uzytkownika oraz koniecznoéci utrzymania obiektow w peinej
sprawnosci techniczne.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w oparciu 0 zaakceptowang
przez Zamawiajgcego  koncepcje rob6t modernizacyjno-adaptacyjnych,
inwentaryzacje pomieszczen, hiniejszy program funkcjonalno — uzytkowy,
obowiazujgce Polskie Normy i przepisy prawa.

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy sporzadzic w zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia
2004 r. ze zm.) oraz Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 — tekst
jednolity ze zmianami) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm. ).

2. Uzyskanie niezbednych pozwolen.

3. Wykonanie robét budowlanych w obiektach Wroctawskiego Centrum Badan EIT+
we Wroctawiu przy ul. Stabtowickiej 147 (budynek nr 1ABC, 7, 9, 9A, 14,15, D, E,
G, Humanitarium) wynikajacych z dostosowania pomieszczen do wymogow
uzytkownika oraz koniecznosci utrzymania obiektow w petnej sprawnosci
techniczne;.

Zakres przedmiotowych robot dotyczy i obejmuje miedzy innymi:
— Roboty instalacyjne sanitarne,

— Roboty instalacyjne elektryczne,

— Roboty instalacyjne niskopradowe, automatyki i BMS,

— Roboty budowlane ogoélne i specjalistyczne.

4. Uruchomienie instalacji przeprowadzenie niezbednych testow, regulacji
i pomiarow.

5. Wykonanie dokumentaciji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,
w tym niezbednych protokotow.

1.2 Charakterystyka stanu istniejacego - parametry

Istniejgce budynki zlokalizowane sg na terenie poszpitalnego kompleksu
zabudowan z poczatku XX wieku. Ze wzgledu na wysokie wartosci historyczne
i krajobrazowe, zostat on objety ochrong konserwatorskg i widnieje w Rejestrze
Zabytkéw na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003 nr 162 poz. 1568).
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Budynek nr 1ARC

Budynek stanowi czesé 1A - biurowo-administracyjng i 1BC - badawczo-
rozwojow3 (laboratoria).

Podstawowe parametry techniczne:

— powierzchnia netto 4984 67 m?
— powierzchnia netto z poddaszem nieuzytkowym 5 696,01 m?,
~ powierzchnia uzytkowa 2 985,79 m?,
— powierzchnia ustugowa 608,35 m?,

— powierzchnia ruchu 1 390,53 m?,
~ powierzchnia zabudowy 2 071,30 m?,

~ kubatura 19 124,90 m®,
Liczba kondygnacji: V kondygnacji nadziemne (w tym poddasze uzytkowe). Wieza
zegarowa nie jest przeznaczona na pobyt iudzi. | kondygnacja podziemna.

Budynek stanowi zespét ilaboratoridw badan Nano- i Bio- technoiogicznych
Wroctawskiego Centrum Badan EIT+.
Podstawowe parametry techniczne:
— powierzchnia netto 3 499,16 m?,
~ powierzchnia uzytkowa 1 908,71 m?,
— powierzchnia ustugowa 721,11 m?,
— powierzchnia ruchu 812,88 m?,
~ powierzchnia zabudowy 970,98 m?,
— powierzchnia dachu 1 528,20 m?,
—  kubatura 16 482,00 m®,
1.2.3 Budynek nr 9
Budynek stanowi zespét iaboratorisw  badad Bic-technologicznych
Wroctawskiego Centrum Badan EiT+

s & - .
Podstawowe parametry techniczne:

— powierzchnia netto 6 150,26 m~,
— powierzchnia uzytkowa 3175,30 m?,
~ powierzchnia ustugowa 132794 m?

~ powierzchnia ruchu 1 593,26 m?,
~ powierzchnia zabudowy 1 603,50 m?,
~ powierzchnia dachu 2 357,24 m?

- kubatura 28 360,00 m’

Do obstugi budynkdéw nr 7 i 9

i LR

przeznaczone sg dwie stacje trafc wraz

z wentylatorniami oznaczone na planie zagospodarowania odpowiednio T1 i T2 oraz
W1 iwe,



Podstawowe parametry techniczne:
— powierzchnia netto N1 W1 477,15 m?,
— powierzchnia netto N2 W2 398,81 m?,

1.2.4 Budynek D
Budynek D — Stacja rozprezania gazow i magazynu butli.
Podstawowe parametry techniczne:

— powierzchnia zabudowy 39,20 m?
— powierzchnia netto 25,90 m?
— kubatura 90,07 m°,

1.2.5 Budynek G
Budynek G — Agregatornia
Podstawowe parametry techniczne:

— powierzchnia zabudowy 140,00 m?
— powierzchnia netto 122,30 m?
- kubatura 476,71 m®,

1.2.6 Budynek E

Budynek E — kotlownia - jest istniejacym od lat 70-tych budynkiem
parterowym, niepodpiwniczonym (dawniej stolarnia).
Podstawowe parametry techniczne:

- powierzchnia netto 375,73 m?
— powierzchnia zabudowy 420,80 m?
— powierzchnia dachu 430,82 m?
— kubatura 1571,34 m*

Budynek w rzucie ma ksztalt prostokata o wymiarach ok. 35m x 12m. Wysoko$¢
budynku mierzona od poziomu terenu przed wejsciem do kalenicy wynosi ok. 5,20m.

1.2.7 Budynek nr 9A

W budynku nr 9A zlokalizowano laboratoria nanotechnologie oraz
biotechnologiczne o charakterze analityczno- badawczym.
Podstawowe parametry techniczne:

—  powierzchnia zabudowy 2 234,76 m?
— powierzchnia netto 11 914,99 m?
— powierzchnia uzytkowa 8 058,17 m?
— powierzchnia ruchu 2 511,09 m?
— powierzchnia ustugowa 1 342,60 m?
— powierzchnia dachow 2 234,76 m?
— kubatura 62 338,77 m°®

—  wysoko$¢ budynku (max wysoko$¢ elewacji) 25,27 m

/A
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1.2.8 Budynek Humanitarium

Humanitarium stanowi budynek jednokondygnacyjny naziemny z antresola
bez podpiwniczenia.
Podstawowe parametry techniczne:

— powierzchnia netto 1 228,62 m?,
- powierzchnia uzytkowa + ustugowa 1 023,46 m?,
— powierzchnia zabudowy 1 114,38 m?,
~ kubatura netto 4773 m°

— szeroko$¢ elewaciji pdtnocnej (wejsciowe)) 35,29 m,

— szerokos¢ elewacji wschodnie; 37,69 m,

— szerokos¢ elewacji potudniowej 30,54 m,

— szerokos¢ elewacji zachodniej 36,63 m,

- wysokos¢ budynku 7.85m.

1.2.9 Budynek nr 14
Bu

udynek nr 14 — jest budynkiem gospodarczym bez przypisane] konkretne
funkcji uzytkowe;.
Podstawowe parametry techniczne:
— powierzchnia zabudowy 62,31 m?
~ powierzchnia catkowita 62,31 m?
— powierzchnia uzytkowa 55,04 m?
~ kubatura budynku 48220 m®
— wysokos$¢ budynku 9,88 m
1.2.10 Budynek nr 15
Budynek nr 15 - jest budynkiem parterowym niepodpiwniczo nym
z peddaszem o stromym dachu
Podstawowe parametry techniczne
— powierzchnia zabudowy 122,50 m?
— powierzchnia netto 152 67 m?
— powierzchnia uzytkowa 144 60 m?

- wysokes$e budynku 10,95 m

1.3 Aktualne uwarunkowania

Teren lokalizacji okreslany cbecnie nazwg Campus Pracze miesci sie we
Wroctawiu na Praczach Qdrzanskich przy ui Stabiowickiej 147 przedstawia
zatgcznik nr 1 — kopia mapy zasadniczel (do celéw opiniodawczych).
Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
przyjetym Uchwata nr XXV/915/08 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 16.10.2008r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegc
Kampusu Pracze Odrzanskie we Wroclawiu, okreslajgcym przeznaczeiie i funkcie

terenu oraz wymogi dotyczace zabudowy.



Miejscowy plan Zagospodarowania przestrzennego stanowi zatgcznik nr 2 do
niniejszego opracowania.

Obiekty Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ lezq na obszarze objetym
ochrong konserwatorska. Obiekty zlokalizowane sa na terenie dawnego zespotu
szpitalnego, ktory wraz z przylegtym od strony potudniowej parkiem, wpisany jest
decyzjg z dnia 12.08.1991r. do rejestru zabytkow pod nr 460/\Wm.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu cafty teren
przewidziany pod inwestycje znajduje sic w strefie ochrony konserwatorskiej
zabytkéw archeologicznych, w ktorej wszystkie prace ziemne muszg by¢ opiniowane
przez wlasciwe stuzby ochrony zabytkow oraz w strefie ochrony konserwatorskiej
zespotu zabytkowego, obejmujacej zabezpieczenie historycznych warto$ci zespotu
oraz jego ekspozycji.

W $wietle powyzszego prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z  Miejskim  Konserwatorem Zabytkbw oraz  Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Przedmiotowe budynki potozone sie na dziatkach nastgpujacych dziatkach:
_ na dziatce nr 1/5, AM 30, Obreb Pracze Odrzanskie o powierzchni 9 611 m?
przy ul. Stabtowickiej 147A potozony jest budynek Humanitarium.
_ na dziatce nr 1/6, AM 30, Obreb Pracze Odrzanskie o powierzchni 10 443 m2
przy ul. Stabtowickiej 147 potozone sa budynki nr 9,DiG.
— na dziatce nr 1/10, AM 30, Obreb Pracze Odrzanskie o powierzchni 31 660 m?
przy ul. Stabfowickiej 147 potozone s3 budynki 1ABC, 7, 9A, 14, 15 i E.

1.3.1 Budynek nr 1ABC

Technologia wykonania: Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej -
murowany. Dach dwuspadowy pokryty dachowka ceramiczna (karpiowka). Wiezba
dachowa drewniana, stropy betonowe. Nad piwnicg sklepienie ceglane. Sciany
no$ne wykonane zostaty z cegly ceramicznej z zaprawg wapienna. Sciany dziatowe z
cegty, otynkowane lub wykonczone plytami gipsowymi, sufity podwieszane z ptyt
gipsowych. Schody zelbetowe wykonczone granitem. Schody drewniane prowadzace
do sali konferencyjnej, na belkach policzkowych- nie stanowigce drogi ewakuacyjnej.
Podiogi w ciggach komunikacyjnych wykonczone granitem, obok pomieszczen
higieniczno- sanitarnych i administracyjno — biurowych oraz w ich wnetrzu wytozone
panelami. W ostatnim czasie budynki 1A i 1BC =zostaty poddane remontom
kompleksowym wraz z przebudowa. Realizacja przebudowy i remontu przebiegata
dwuetapowo: - | etap — realizowany na podstawie pozwolenia na budowe 2287/08
z dnia 06.10.2008 obejmowat czes¢ biurowg tzw. Budynek 1A, ktory zostat
zakoniczony w maju 2010 r., - |l etap — realizowany na podstawie pozwolenia na
budowe 1215/2009 obejmowat pozostate dwie czesci budynku (1B i 1C) — zostat
zakonczony w kwietniu 2013r., rok budowy: ok. 1914r.
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Instalacje sanitarne:
* instalacja kanalizacji sanitarnej z przepompowniami wewnetrznymi
» instalacja kanalizacji deszczowej z przepompownia,
» instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottownig gazowa,
» instalacja cieptej wody uzytkowej,
* instalacje wody zimnej wraz ze stacjg hydroforowa,
» instalacja hydrantowa — hydranty wewnetrzne,
* instalacja wentylacji mechanicznej wraz z nawilzaniem | odzyskiem
ciepta,
s instalacja chiodu.
Instalacje elektryczne:
stacja SN,
instalacja gniazd wtykowych 1f,

,,,,,

* instalacia gniazd wtykowych dedykowanych kom
z podtrzymaniem napiecia.

= instalacja odgromowa,
« instalacja potaczen wyréwnawczych.,
» instalacja oswietleniowa,
* instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
* instalacja o$wietlenia zewnetrznego.

- Instalacje nisko pradowe:
* instalacja okablowania strukiuralnego sieci komputerowej i teletechniki,
» instalacja telewizji dozorowej CCTV.
s instalacja sygnalizacja wtamania SSWiN,
e instalacja kontroli dostepu KD,
* instalacja BMS,
» instalacja sygnalizacji pozaru wraz z tabiicg informacyjno-synoptyczna,
» instalacja domofonowsa.

Instalacje technologiczne:

 instalacja gazéw technicznych, specjalnych i sprezonego powietrza.

1.3.2 Budynek nr7

Budynek jest wolnostojacym murowanym, podpiwniczonym oudynkiem
trzykondygnacyjnym, dwutraktowym ze $rodkowym korytarzem, z dwupoziomowym
poddaszem: nizszym uzytkowym, wyzszy nieuzytkowy. Bryta budynku sklada sie
ztrzech czeSci rbznigcych sie szerokoscig | kierunkami nachylenia potaci
dachowych. Cze$¢ $rodkowa jest najwyzsza, przykryta dachem naczétkowym.
Konstrukcja dachu jest konstrukcja ciesielska, pokrytg dachéwka karpiowka uktadang

poawdjinie w Koronke. Elewacje budynku stanowi ceaia kiinkierowa
j ] = ;ﬁ Y d

A




W lipcu 2014r. zostat zakoriczony kompleksowy remont budynku wraz z przebudowsg,
w ramach ktérego wykonano nastepujace przedsigwzigcia:

A

wprowadzenie przebi¢ w $cianach i stropach oraz wykonanie szachtow
instalacyjnych,

wykonanie od strony pétnocnej dobudowki,

czesciowa wymiana i uzupetnienie zniszczonego pokrycia dachowego
budynku przy zachowaniu formy i kolorystyki dachowki,

wyburzenie wewnetrzne] substancji kanatéw kominowych przy zachowaniu
i odtworzeniu ich geometrii ponad potaciami dachowymi,

wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej przy zachowaniu jej formy
architektonicznej,

wymiana cze$ci wewnetrznej stolarki drzwiowej,

wymiana posadzek wewnetrznych na posadzki spetniajgce wymogi
laboratoryjne i technicznosanitarne zgodnie z wymogami uzytkownika,
wprowadzenie nowych przegrod na drogach komunikacji poziomej i pionowej
celem dostosowania obiektu do wymogdéw ochrony pozarowej BHP
i ewakuacji,

dostosowanie obiektu dla potrzeb o0s6b niepetnosprawnych poprzez
wprowadzeni wind i likwidacje barier architektonicznych na poziomych
drogach komunikacyjnych,

dostosowanie obiektu do wymogoéw funkcjonalno-uzytkowych dla obiektu
nauki poprzez wykonanie normatywnej ilosci sanitariatdbw oraz innych
pomieszczen socjalnych,

wymiana wszystkich istniejacych instalacji wewnetrznych i wykonanie nowych.

Wyposazenie instalacyine obiektu:

Instalacje sanitarne:

¢ instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowe;j,

o instalacja hydrantowa wewnetrzna i zewnetrzna,

e instalacja cyrkulacji c.w.u.,

o instalacja kanalizacji sanitarnej z przepompownig wewnetrzng,

e instalacja kanalizacji deszczowej z przepompownia,

e instalacja wody uzdatnione;j,

e instalacja wentylacji mechanicznej wraz z nawilzaniem i odzyskiem

ciepfta,

e instalacja chtodu,

¢ instalacja klimatyzacji precyzyjnej,

e instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottownig gazowa,

e wewnetrzna instalacja gazowa dla potrzeb kottowni gazowej.
Instalacje elektryczne:

e stacja SN,

e instalacja gniazd wtykowych 1f,



»

instalacja gniazd wtykowych 3f,
* instalacja gniazd wtykowych dedykowanych komputerowych wraz
z podtrzymaniem napiecia,
instalacja odgromowa,
* instalacja poftgczen wyréwnawczych,
» instalacja o$wietleniowa,
* instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
¢ instalacja oSwietlenia zewnetrznego.
instalacje nisko pradowe:
+ instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej i teletechniki,
* instalacja telewizji dozorowej CCTV.
» instalacja sygnalizacja witamania SSWiN,
¢ instalacja kontroli dostepu KD,
¢ instalacja BMS,
¢ instalacja sygnalizacji pozaru wraz z tablica informacyjno-synoptyczna,

= instalacja ostrzegania DS,
» instalacja domofonowa.
Instalacje technologiczne:
* instalacja wody technologicznej,
¢ instalacja kanalizacji technologicznej wraz z lokalnymi neutralizatorami,
* instalacja gazéw technologicznych, specjalnych, cieczy kriogenicznych
i sprezonego powietrza.

1.3.3 Budynek nr 9

Budynek nr 9 jest wolnostojacym murowanym, niepodpiwniczonym
budynkiem, sktadajacym sie z trzech czescii Srodkowej- czterokondygnacyinei
z poddaszem nieuzytkowym, oraz pocznych- trzykondygnacyjnych
z dwupoziomowym poddaszem: nizszym uzytkowym oraz wyzszym nieuzytkowym.
Obiekt to dawny budynek szpitalny dla chorych na epilepsje, wzniesiony zostat na
pianie prostokata o wymiarach ok. 15,2mx 98,14m (bez przybudowki potudniowej)
Jego bryta sktada sie z trzech gldwnych czesci, rdznigcych sie nieznacznie
szerokoscig. Dachy- rozczionkowane licznymi facjatkami- o kalenicy usytuowane;
w ukiadzie péinoc- potudnie.
Kompozycja fasad o duzych przeszkleniach, bliska modernistycznej architekturze lat
dwudziestych XX wieku, zostata rozbudowana od potudnia o otwarta
trojkondygnacyjna dobudowke =z tarasami w ukiadzie schodkowym. Wnetrza
otrzymaty na wszystkich kondygnacjach dwutraktowy ukfad z centralnie potozonym
korytarzem. Ukilad nosny wszystkich trzech oficyn jest jednorodny- stanowi go
Scianowy uktad podtuzny, trzytraktowy, o szerokosci traktéw zewnetrznych 5,05m
i traktu $rodkowego 2,80m. Ukiad ten jest zaburzony w skrajnych polach obu
bocznych, gdzie w jednej z osi $cian podtuznych zlokalizowano klatki schodowe
o biegacn rdéwnoiegitych do podiuznych osi budynku. Poza tymi dwubiegowymi,
zelbetowymi klatkami schodowymi w budynku znajduja sie jeszcze dwie klatki
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schodowe, rowniez dwubiegowe i zelbetowe, zlokalizowane w oficynie srodkowej.
Biegi tych schodow sa prostopadte do podiuznych osi budynku. Klatki te dostepne sa
z poziomu parteru, natomiast klatki boczne dostgpne sg z zewnatrz.

Dach budynku kryty jest podwdjng dachowka karpiowka ukiadang w fuske.
W potaciach dachu po obu stronach budynku nad oficynami bocznymi znajdujg sie
lukarny z oknami doswietlajgcymi pomieszczenia poddasza uzytkowego.

W grudniu 2014r. zostaty zakonczone kompleksowe prace adaptacyjno budowlane
i remontowe budynku, w ramach ktérego wykonano nastepujace przedsiewziecia:

— wymiana stropéw miedzy kondygnacyjnych oraz wprowadzenie dodatkowych
podpér — stupow konstrukcyjnych przenoszacych obcigzenie bezposrednio na
grunt,

— wymiana konstrukcji wiezby dachowej przy zachowaniu obecnego pokrycia
oraz geometrii zewnetrznej,

— wykonanie nowych otwordéw i przebi¢ w $cianach konstrukcyjnych,

— wymiana biegéw schodowych,

— wykonanie kanatéw technologicznych pod budynkiem,

— wymiana zniszczonego pokrycia dachowego budynku przy zachowaniu formy
i kolorystyki dachowki,

— wyburzenie wewnetrznej substancji kanatow kominowych przy zachowaniu
i odtworzeniu ich geometrii ponad potaciami dachowymi,

— wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej przy zachowaniu jej formy
architektonicznej,

— wymiana cato$ci wewnegtrznej stolarki drzwiowej,

—~ wymiana posadzek wewnetrznych na posadzki spetniajace wymogi
laboratoryjne i techniczno-sanitarne zgodnie z wymogami uzytkownika,

—  wprowadzenie nowych przegréd na drogach komunikacji poziomej i pionowej
celem dostosowania obiektu do wymogdw ochrony pozarowej BHP

i ewakuaciji,
— dostosowanie obiektu dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych poprzez
wprowadzeni wind i likwidacje barier architektonicznych na poziomych

drogach komunikacyjnych,

_ dostosowanie obiektu do wymogéw funkcjonalno-uzytkowych dla obiektu

nauki poprzez wykonanie normatywnej ilosci sanitariatow oraz innych
pomieszczen socjalnych,

_ dostosowanie obiektu do funkcji laboratoryjnej poprzez wprowadzenie
kanatéw technologicznych,

— wymiana wszystkich istniejgcych instalacji wewnetrznych i wykonanie nowych.

Wyposazenie instalacyjne obiektu:
— Instalacje sanitarne:
« instalacja ciepte] i zimnej wody uzytkowej,
¢ instalacja hydrantowa wewnetrzna i zewnetrzna,
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instalacja cyrkulacji cow.u.
instalacja kanalizacji sanitarnej z przepompownia wewnetrzng,
* instalacja kanalizacji deszczowej przepompownia,
instalacja wody uzdatnionej,
» instalacja wentylacji mechanicznej wraz z nawilzaniem i odzyskiem
ciepta,
* Instalacja chiodu,
*» instalacja klimatyzacji precyzyjne;j,
 instalacja centralnego ogrzewania wraz z Kottownig gazowa,
* wewnetrzna instalacja gazowa dla potrzeb kottowni gazowej.
— Instalacje elektryczne:
e stacja SN,
» instalacja gniazd wtykowych 1f.
* instalacja gniazd wtykowvch 3f
* Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych komputerowych wraz

z hhr'lfrﬂmpnmnm nani a in

AT T LTRAN pwi,

s instalacja odgromowa,
« instalacja potgczen wyréwnawczych,
» instalacja o$wietleniowa,
* instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
» instalacja o$wietlenia nocnego.
- Instalacje nisko pradowe:
* instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej i teletechniki,
» instalacja telewizji dozorowej CCTV,
s instalacia sygnalizacja wiamania SSWiIN
+ instalacja kontroli dostepu KD,
* instalacja BMS,
* instalacja sygnalizacji pozaru wraz z tablica informacyjno-synoptycznag,
e instalacja ostrzegania DSO,

= instalacia domofonowsa.
.

»

= instalacja wody technologiczne;,
* instalacja kanaiizacji technoiogicznej wraz z iokainymi neutralizatorami.
» instalacja gazdéw technologicznych, specjainych, cieczy kriogenicznych
! sprezonego powietrza
Do obstugi budynkéw nr 7 | 9 przeznaczone sa dwie stacje trafo wraz
z wentylatorniami oznaczone na nlanie zagospodarowania odpowiednio T1 {1 T2 oraz

aspodar
W1 i W2, Stacje obstugujg adaptowane obiekty 7 i 8 Obie stacje sg posadowione
ponizej poziomu gruntu, w miejscu posadowienia obiektdw wystepuje wysoki poziom
wod gruntowych. Statecznos¢ na wypédr wody obiekty podziemne uzyskujg poprzez
paiowanie | ciezar wtasny Obiekty wykonano jako zelbetowe z betony C25/30

zbrojone stalg AllIN. Piyte fundamentowa zaprojektowano gr. 100cm, $ciany
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zewnetrzne gr. 30cm, $ciany wewnetrzne gr. 25cm, ptyte gr. 30cm. Obiekty
zakotwiono przy pomocy pali. Cato$¢ obiektu wykonano w technologii betonu
wodoszczelnego W8, wszystkie przerwy technologiczne uszczelniono stosujgc
odpowiedni system.

1.3.4 Budynek D

Budynek D — Stacja rozprezania gazoébw i magazynu butli - jest nowym
obiektem wykonanym w 2014r. Wszystkie §ciany wykonano jako zelbetowe. Sciany
zewnetrzne grubosci 25cm opieraja sie na fawach fundamentowych 60x25cm. Sciany
wewnetrzne grubosci 20cm wspierajg sig na piycie fundamentowej grubosci 25cm.
Dach z paneli dachowych opartych na ptatwiach z ksztattownikow zimno gietych
w rozstawach maksymalnych 2m. Przy obiekcie zlokalizowano dwa fundamenty
zelbetowe o wymiarach 2,8x2,8x1,2m oraz 0,8x0,8x1,2m posadowione na gtebokosci
1,0m pod poziomem terenu.

1.3.5 Budynek G

Budynek G — Agregatornia - jest obiektem, do ktérego w 2014r. dobudowano
pomieszczenie rozdzielni generatorow RGG. Dodatkowo wewnatrz czesci istniejgcej
zamiast Scianek dziatowych, wykonano $cianki nosne. Nowe $ciany wykonano, jako
ceramiczne grubosci 25cm. Posadowione sa na zelbetowej tawie fundamentowej
szerokosci 50cm i wysokosci 25cm. Nowe fundamenty posadowiono na poziomie
istniejacych fundamentéw. Nowe Sciany wzmocniono wiericami zelbetowymi
o wymiarach 25x35cm na tych samych poziomach jak w czesci istniejacej, pod i nad
oknami. Z uwagi na zly stan techniczny konstrukcji wsporczej istniejacego dachu
usunieto ja i zastgpiono konstrukcjg niezmieniajacg poziomu kalenicy oraz kata
spadku potaci dachowej. Dodatkowo w istniejgcej Scianie wykonano nowy otwor
drzwiowy.

1.3.6 Budynek E
Budynek posiada dach dwuspadowy o kacie pochylenia potaci ok. 11°. Sciany
no$ne wykonane jako murowane z cegly petnej na Zaprawie wapiennej.
W 2014r. dokonano przebudowy w ramach, ktérej wykonano nastgpujace prace
adaptacyjno konstrukcyjne:
— naprawa spekan i zarysowan w istniejacych $cianach,
— wymiana catej konstrukcji wigzby dachowej przy zachowaniu geometrii
zewnetrznej,
— podwyzszenie istniejacych otworéw, wykonanie nowych otworow i przebic¢
w Scianach konstrukcyjnych celem wprowadzenia nowej funkcji,
— montaz nadprozy stalowych nad kazdym otworem,
— wyburzenia $cian wewnetrznych i bodowa nowych,
— wykonanie fundamentéw oddylatowanych od posadzki pod kotty oraz
pozostate ciezsze urzgdzenia,
— wymiana i wykonanie wszelkich koniecznych instalaciji,
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rzwiowej przy zachowaniu jej formy
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wymiana zniszczonej stolarkl okiennej i
architektoniczne;j,

wymiana cafosci wewnetrznej stolarki i $lusarki drzwiowei,

wymiana posadzek wewnetrznych na posadzki spetniajace WYmogi nowe;j
funkgiji,

remont i konserwacja elewac;ji.

Budynek miesci kottownie gazowa obstugujaca budynki 7, 9 i 9A, zespdt szatniowo-
sanitarny, warsztat i magazyny.

Wyposazenie instalacyjne obiektu:
- Instalacje sanitarne:
» kottownia gazowa wraz z instalacjg CT,
. ) .

= instalacja cieplej | zimnej wody uzytkows;
= TGP PUQpiy- R JES iy |- 4 oY ye———
¢ instalacja kanalizacii sanitarnej

e instalacja kanalizacji deszczowej,
= instalacja wentylacji grawitacyjnej.
— Instalacja elektryczna,
~ Instalacja niskopradowa:
» instalacja telewizji dozorowej CCTV,
* instalacja sygnalizacja wtamania SSWiIN.

1.3.7 Budynek nr 9A

Budynek nr 9A - budynek w trakcie realizacji zostat przewidziany, jako
uzupetnienie historycznego uktadu urbanistycznego dawnego zespotu szpitalinego,
ktéry ze wzgledu na wysokie wartosci historyczne i krajobrazowe, zostat objety
ochrong konserwatorsks i widnieie w Rejestrze Zabytkdow na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2003 nr 162 poz. 1568). Budynki dawnego szpitala tworzg regularng siatke
woinostojgcych budynkéw “pawilondw” otoczonych starannie zaprojekiowang
zielenia parkows. Nowoprojektowany budynek 9A harmonijnie wpisuje sie
wréwnolegly siatke istniejagcych budynkéw dopetniajac  istniejace wnetrze
urbanistyczne pomigdzy budynkami. Na przedmiotowa budowe zostato wydane
pozwolenie konserwatorskie nr 630/2009. Dla obszaru przedmiotowe;j mwestycp
zostat opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestizennego, kidry
szczegdtowo okreslit Ilme zabudowy | lokalizacje planowanego budynku wraz
z okredleniem jego maxsymalnej wysokosci, powierzchni obszaru zabudowanego
oraz obszaru biologicznie czynnego na dziaice inwestycyjnej. Przewidywany termin
zakonczenia budowy to koniec czerwca 2015r.
Posadowienie bezposrednie za posrednictwem ptyty fundamentowej. Plyta
i betonowe $ciany piwnicy wykonane w technologii szczeine] z zastosowaniem

betonu wodoszczelnego klasy W8.

\
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W budynku przewidziano konstrukcje mieszang Scianowo- stupowa. Stropy, Sciany
i stupy zelbetowe wylewane na mokro w szalunku projektowanym indywidualnie.
Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe, a stropodach w technologii
tradycyjnej na stropie zelbetowym.

Projektujgc nowy budynek w historycznym uktadzie szpitalno-parkowym
dopasowano go do zastanej tkanki urbanistycznej. W zwiazku z projektowaniem
budynku na terenie historycznego parku z alejami kasztanowcoéw postanowiono
uktad okien dopasowaé do naturalnego rytmu drzew w alejach parkowych i uzyskano
tym samym spokojna elewacje wtapiajacg sie w zastany teren.

Elewacje tgcznika wykonano w catosci przeszklonej tak by wyrézni¢ dwa obtozone
ceramika segmenty budynku 9A.

Elewacje zaprojektowano w systemie elewacyjnym ArtBrick z wykonczeniem
7 ceramiki. Oktadzina klinkierowa w kolorze naturalnej ceglty z wstawkami ze
szkliwionego na kolor ciemna zielen klinkieru.

Fasady szklane oraz okna - $lusarka aluminiowa, kolor RAL 7016. Scianki dziatowe
wewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych 8,12,18 cm. Obudowy szachtéw
wykonano z bloczkéw gipsowych Multigips grubosci 8cm, oraz z bloczkow
silikatowych 12cm. W szczegdinych przypadkach zaprojektowano $ciany z piyt
gipsowo-kartonowych na systemowym ruszcie stalowym W piwnicy oraz
w pomieszczeniach gdzie Sciany narazone sg na uszkodzenia mechaniczne badz
wilgotno$é przekracza 70% wykonano tynki cementowo —wapienne, w pozostatych
miejscach tynki gipsowe.

W budynku nr 9A zlokalizowano laboratoria nanotechnologiczne oraz
biotechnologiczne o charakterze analityczno- badawczym. Czesé laboratoriéw
zlokalizowana wbudynku 9A przewidziana bedzie do prowadzenia §cisle
okreslonych badan i wyposazona bedzie w bardzo skomplikowane
i zaawansowanych technologiczne urzadzenia dedykowane dla danych obszaréw
badawczych. Inne laboratoria wyposazone beda tylko w podstawowy sprzet
laboratoryjny niezbedny do prowadzenia badan z danej dziedziny, przez co wstepnie
przystosowane beda do uzytkowania przez rézne zespoly badawcze, jednakze nie
beda one wyposazone w specjalistyczny sprzet.

W celu minimalizacji wptywu drgan na urzadzenia, szczegolnie czute urzgdzenia jak
mikroskopy usytuowano w piwnicy na oddylatowanych ptytach betonowych ze
zbrojeniem nie metalowym. Na kazdym pietrze znajdujg sie wspoélne dla laboratoriéw
na danej kondygnacji pomieszczenia magazynowe zaréwno na odczynniki jak i na
materialy biurowe. Na parterze znajduja sie¢ szatnie ogoélne z prysznicami oraz
kabinami toaletowymi przewidziane dla wszystkich pracownikow.

Odpady laboratoryjne bedq pakowane w szczelne worki i pojemniki, a nastepnie
magazynowane w pomieszczeniu przeznaczonym na odpady laboratoryjne.
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cje sanltarne

instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowe;,

instalacja hydrantowa wewnetrzna i zewnetrzna

instalacja cyrkuiacji c.w.u.,

instalacja kanalizacji sanitarnej z przepompownig wewnetrzna,
instalacja kanalizacji deszczowej przepompownia,

instalacja wody uzdatnionej,

instalacja wentylacji mechanicznej wraz z nawilzaniem i odzyskiem
ciepta,

instalacja chtodu,

instalacja klimatyzacji precyzyjnej,

instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottownia gazowa,
wewnetrzna instalacija gazowa dla potrzeb kottowni gazowe;.

cle elektryczne:

stacja SN,

instalacja gniazd wtykowych 1f,

instalacja gniazd wtykowych 3f,

instalacja gniazd wtykowych dedykowanych komputerowych wraz
z podtrzymaniem napiecia,

instalacja odgromowa,

instalacja pofaczen wyréwnawczych,

instalacja o$wietleniowa,

instalacje oswietlenia awaryjnego | ewakuacyjnego,

instalacja o$wietlenia nocnego

cje nisko pradowe:

instalacja okabiowania strukturainego sieci komputerowej i teletechniki,
instalacja telewizji dozorowej CCTV,

instalacja sygnalizacja wtamania SSWiN,

instalacja kontroli dostepu KD

instalacja BMS,

instalacja sygnalizacji pozaru wraz z tablicg informacyjno-synoptyczng,
instalacja ostrzegania DSG,

instalacja domofonowa.

cje technociogiczne:

instaiacja wody technoliogicznej,

instalacja kanalizacji technciogicznej wraz z lokalnymi neutralizatorami,
instalacja gazéw technologicznych, specjalnych, cieczy kriogenicznych
| sprezonego powietrza.
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1.3.8 Budynek Humanitarium

., Ogrody Dos$wiadczen. Humanitarium” przeznaczone sg dla potrzeb
ksztalcenia  dodatkowego,  wspomagajacego  proces  nauczania.  Wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca. Obiekt ten petni funkcje
interaktywnego oérodka edukacji naukowej dla dzieci, mtodziezy i dorostych,
popularyzujgcego wiedze z zakresu nauk przyrodniczych oraz $cistych, ze
szczegdlnym uwzglednieniem edukacii ekologiczne;j.
Rok budowy: 2011.
Technologia wykonania: Fundamenty zelbetowe, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
nosne z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA lub zelbetowe wylewane na mokro.
Konstrukcja nosna budynku zelbetowo-murowa. Elementy konstrukcji zelbetowej
stanowi rowniez rotunda o érednicy wewnetrznej 12,0 m. Strop zwigzany
monolitycznie ze $cianami rotundy i stanowiacy jej przykrycie. Stropy antresoli
selbetowe, w Sali ekspozycyjnej mostek w konstrukcji z drewna klejonego.
Konstrukcja dachu z drewna klejonego. Dach ptaski ze stalowej blachy trapezowej.
Nad holem i salg ekspozycyjng konstrukcja z drewna kiejonego, pokrycie papg
termozgrzewalng na styropianie. Taras - konstrukcja zelbetowa, pokrycie: plytki
betonowe, zwir, papa termozgrzewalna na styropianie. Schody o konstrukgcji
zelbetowej oparte z jednej strony na $cianie rotundy i z drugiej strony na belce
majacej ksztatt spirali. Schody stalowe na antresolg. Podtogi na gruncie izolowane
termicznie styropianem, posadzki betonowe, z zywicy, ceramiczne, na antresoli
podtoga betonowa ,ptywajaca”. Tynk mineralny, oktadzina drewniana wentylowana
na izolacji termicznej z weiny minerainej, fasada aluminiowa przeszklona. Porgcze na
schodach rotundy stalowe malowane. Porecze i balustrady schodowe na antresole
stalowe malowane proszkowo. Balkon rotundy betonowy zdrewniang osfong
krawedzi. Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne w konstrukcji aluminiowej w systemie
ALUPROF MB-70. Fasada aluminiowa przeszklona. Drzwi zewnetrzne w konstrukcji
stalowej, w rozdzielni i holu drzwi ppoz. Drzwi wewnetrzne ,Porta” w konstrukcji
drewnianej z o$cieznica stalowa. Budynek podigczony jest do wszystkich
niezbednych mediow.

Wyposazenie instalacyjne obiektu:
— Instalacje sanitarne:
e instalacja kanalizacji sanitarnej z przepompownig
e instalacja kanalizacji deszczowej,
e instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottownig gazowsa,
 instalacja cieptej wody uzytkowej,
¢ instalacje wody zimnej,
 instalacja hydrantowa wewnetrzna i zewnetrzna,
e instalacja wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepta,
instalacja chtodu.
— Instalacje elektryczne:
o instalacja gniazd wtykowych 1f,
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instalacja gniazd wtykowych 3§,
» instalacja gniazd wtykowych dedykowanych komputerowych wraz
Z podtrzymaniem napiecia,
* instalacia odgromowa,
* instalacja potaczen wyréwnawczych,
* instalacja o$wietleniowa,
» instalacje c$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
» instalacja o$wietlenia zewnetrznego.
— Instalacje nisko prgdowe:
* instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej i teletechniki,
» instalacja telewizji dozorowej CCTV,
¢ instalacja sygnalizacja wtamania SSWiN,
e instalacja kontroli dostepu KD,
e instalacia domofonowa,
1.3.9 Budynekn
Budynek nr 14 - istniejagcy budynek jest budynkiem gospodarczym bez
przypisanej konkretnej funkcji uzytkowej. Budynek o nieznanej pierwotnej funkcji,
prawdopodobnie miescita sie tam stacja uzdatniania wody.
Budynek wykonano, jako parterowy na rzucie oémioboku, niepodpiwniczony,
wzniesiony w konstrukcji szkieletowej, jako ,mur pruski’ z wypetnieniem z cegly,
przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, o spadku nachylenia 16% dla kazdej
z pofaci dachowych, krytej papa na deskowaniu potaci dachowej. Doswietlenie
wnetrza swiattem dziennym realizowane jest poprzez otwory okienne w $cianach.
Elementy wydzielajace budynek — sciany ostonowe zaprojektowano jako:
— Sclany ostonowe w przyziemiu i podziemiu murowane z cegly petnej
poikiinkierowej i klinkierowej na zaprawie cementowej o grubosci 40 cm

— sctany osionowe ponad pnzmmam przyziemia wykonano mkn szkieletowe tzw
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mur pruski z elementdw krawedziowych drewnianych wypetionych murem
z cegly potklinkierowej grubosci 14 cm na zaprawie cementowo — wapiennej.
Konstrukcja dachu: wykonana jakc drewniana krokwiowa na rzucie osmiokata
foremnego (jak rzut catego budynku). Wiezba dachowa zostata wykonana
w konstrukcji drewnianej krokwiowej, wspartej na murach (murtatach) | stupie
srodkowym oraz $ciagach stabilizujgcych catg konstrukcje.
Wentylacja pomieszczenia realizowana poprzez kominowa cze$¢ dachu.
Komin dymowy murowany z cegly obshugiwat palenisko — w chwili obecnsl
nieistniejgce, wewnatrz budynku komin otynkowany, a ponad potacig dachowg lico
wykonane z cegly klinkierowe;j.
W 2015r. wykonano nastepujace roboty budowiane w zakresie remontu dachu i cian
zabytkowego budynku gospodarczego wraz z niezbednymi pracami towarzyszgcymi:
— rozbiérka pokrycia i deskowania dachu.
— Dnaprawa i wymiana uszkodzonych elementow konstrukeyjnych dachu,
0
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— naprawa i wymiana uszkodzonych elementdw konstrukcji drewnianej scian
szkieletowych,

— uzupetnienie wypetnierh murowanych z cegty potklinkierowej,

— uzupetnienie brakujgcych tynkow $cian i elewacii,

— naprawa instalacji odgromowej,

— montaz obrobek blacharskich i systemu orynnowania.

1.3.10 Budynek nr 15

Budynek nr 15 ~— istnigjgcy budynek jest budynkiem parterowym
niepodpiwniczonym z poddaszem o stromym dachu. Pierwotnie petnit funkcje remizy
strazackiej i wozowni.
Sciany zewnetrzne murowane z cegty, licowane cegta licowka. Sciany wewnetrzne
murowane z cegly peinej. Strop nad parterem masywny. Brak schodow

prowadzacych na pietro. Dach stromy, wiezba o konstrukcji ciesielskiej, kryty
dachdéwka ceramiczna.

1.4 Wrlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zakres przedmiotu zamowienia w zakresie robot budowlanych (z podziatem na
grupy) obejmuje w szczegolnosci:

Lp. Zakres przedmiotowy roboét
Grupa | | Instalacje sanitarne

1. Montaz, demontaz grzejnikow wraz z podtgczeniami

2. Dostawa i montaz gtowic termostatycznych

&l Montaz, demontaz klimakonwektoréw wraz z podigczeniami

4. Montaz, demontaz rurociagéw, pionow i pozioméw instalacji c.o., wod.-kan. [
chfodniczych

81 Usuwanie nieszczelnosci rurociagéw, piondw i pozioméw instalacji c.o. i wod.-
kan.

6. Wykonywanie regulacji instalacji c.o.

7. Uzupetnianie | wymiana brakujgcej lub uszkodzonej izolacji rur instalacji c.o. i
wod.-kan.

8. Montaz, demontaz zaworéw odcinajacych, zaworéw czerpalnych, zawordéw
odpowietrzajgcych, baterii

9. Montaz, demontaz prysznica bezpieczenstwa lub oczomyjki.

10. Montaz, demontaz, wymiana manometrow, termometréw w instalacji c.o.

11. Montaz, demontaz stacji zmiekczania wody

12. Montaz, demontaz neutralizatora Sciekow

13. Montaz, demontaz wodomierzy.

14. Legalizacja wodomierzy

15. Montaz odwodnienia liniowego

16. Montaz, demontaz cieptomierzy wraz z podtaczeniami

L 17. Legalizacja cieptomierzy
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18 Wymiana wtazdéw studzienek kanalizacyjr‘yrh Wraz z osadzeniem pierscienia
19 Montaz, demontaz pomp odwadmajacycb wraz z podtaczeniami
20. | Montaz, demontaz umywalek, WC, zlewozmywakoéw, brodzikow
25 ' Remont stu&zign_ek_vvodofﬁigriowybu.
22. Roboty ziemne zwigzane z wymiang lub haprawg msta,aujl o B
23 | Montaz/demontaz drzwiczek rewizyjnych
24 '5 Montaz, demontaz przewodc_)\]/_wnnfylaﬂyjnych prostokgtnych z blachy
ocynkowanej
25 Montaz, demontaz przewodéw wentylacyjnych prostokatnych z blachy y
kwasoodpornej
26 ' Montaz, demontaz przewodoéw wentylacyjnych okragtych z blachy ocynkowane;
27 Montaz demontaz przewodow wentylacyjnych okragtych z blachy
| kwasoodpornej
. 28 ' Montaz, demontaz prze odow wentylacyjnych elastycz yc ch izolowan nych
29 . !io!aqa przewodow wentylacyinych matami z weiny mineralne] do 40mm z
| ptaszczeim aluminiowy
30 imaCJa przewodow wemy_a yinych matami z weﬁrhine@{hejgé 80mm z
' ptaszczem aluminiowym
- 31 , Montaz, demontaz nawiewnikéw / wywnewnikow -
32 | Montaz, demontaz urzadzen strefowycn (nagrzewmce / chtodnice/ nawilzacze) '
33; Pomiary wydajnosci i regulacja instalacji wentylacyjnych _I
34. Pomiary wydajnosci i regulacja instalacji wodnych (grzewczych, ch+odn|czych)
|35 | 1zolacja przewodow grzewczych matami z wetny mineralnej w ptaszczu
| aluminiowym
36 I Izolacja przewodow chtodniczych matami kauczukowyml
37 . Montaz, demontaz vve“aty!atorow kanatowych
38 | 'V'u.ut" demontaz regulatoréw VAV / CAV / przepustnic wentytacyjnych
39 | Doprowadzenie zasilania | sterowania do urzadzen o o
40 USuwanne wycfekow z instalacp grzewczycl‘ Hod“nczyuh
41 yczrvpme wnefrzq kanatdw anfylanymynh
42 | ‘Montaz, demontaz kanatowych czujnikéw temperatury / wilgotnosc /
| higrostatow wraz z - doprowadzeniem zasilania i podpigciem do instatacyi BMS
43 ' Montaz defiektorow rozpraszajacy stru?n_le?;;c\,wetrza ‘nawiewanego
44 ' ' Montaz thumikéw hatasu na instalacii wentylacyjnej
45 Nape#mame instalacji wodnym roztworem glikolu
45 !\”u taz sitownikéw na p|7epustn-baw va/c_ﬁ_ty;l,yjnyw i zaworach wraz z
doprowadzemem zasilania i podpieciem do instalacji BMS
47 v’\lymlana filtréw w centralach wentyiacyjnych
| Prace towarzyszgce
48, Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly )
49 Mechanlczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach 7 betoni)
50 Mechaniczine wykucie bruzd w $cianach z pegw i beton
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51. Zaprawianie bruzd i otworéw wraz z wykonczeniem | malowaniem

52. Wymiana lub naprawa miejscowa tynku oraz jego malowanie kolorem dobranym
do koloru scian.

Grupa Il | Instalacje automatyki i BMS

h3: Rozbudowa / modernizacja Systemu Sygnalizacji Pozaru:

-wykonanie niezbednego okablowania
-dostawa oraz montaz komponentdw systemu
-uruchomienie zainstalowanych urzadzen
-rekonfiguracja programu

-wykonanie dokumentacji powykonawczej

54. Rozbudowa / modernizacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegania:
-wykonanie niezbednego okablowania

-dostawa oraz montaz komponentow systemu

-uruchomienie zainstalowanych urzadzen

-rekonfiguracja programu

-wykonanie dokumentacji powykonawczej

55. Rozbudowa / Modernizacja Systemu Kontroli Dostepu:

-wykonanie niezbednego okablowania
-dostawa oraz montaz komponentéw systemu
-uruchomienie zainstalowanych urzadzen
-rekonfiguracja programu

-wykonanie dokumentacji powykonawczej

56. Rozbudowa / Modernizacja Systemu Sygnalizacji Witamania i Napadu:

-wykonanie niezbednego okablowania
-dostawa oraz montaz komponentoéw systemu
-uruchomienie zainstalowanych urzadzen
-rekonfiguracja programu

-wykonanie dokumentacji powykonawczej

57. Rozbudowa / Modernizacja Systemu Telewizji Dozorowej

-wykonanie niezbednego okablowania
-dostawa oraz montaz komponentéw systemu
-uruchomienie zainstalowanych urzadzen
-rekonfiguracja programu

-wykonanie dokumentacji powykonawczej

58. Rekonfiguracja oprogramowania integrujacego instalacje niskopradowe
(alliance 8300, FCWnx):

_rozszerzenie oprogramowania o niezbedne licencje

59. Rozbudowa / modernizacja Systemu BMS:
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-wykonanie niezbednego okablowania

-dostawa oraz montaz komponentéw systemu

-uruchomienie zainstalowanych urzadzen

-rekonfiguracja aplikacji stuzacej do wizualizacji oraz sterowania urzadzeniami
! podtagczonymi do BMS

| -rozszerzenie oprogramowania o niezbedne licencje

| -wykonanie dokumentag;ji powykonawczej

| Prace towarzyszace

60 ' Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z ceg’fy
61 | Mechaniczne przebijanie otworow w scuanach lub stropach z betonu
62 Mechanuczne wykucie bruzd w §cianach z cega‘v | betonu o
B3 ZapraWiame bruzd i otworow wraz z wykonczeniem i malowaniem
. 64, | Wymnana lub naprawa miejscowa tynku oraz jego malowanie kolorem dobranym

_ do koloru $cian
 Grupa H! | Instalacje elekiryczne

,' B85 i Ukladanie, demontaz przewodoéw i kabli elektrycznych

: 66 ' Montaz, demontaz opraw oswietleniowych wraz z podtaczeniem )

| 67. Montaz demontaz puszek elektromstalacyjnych ) _
[ 68. | | Montaz, demontaz gnlazd skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych T
. 69 Badanle instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika _

‘ przeC|wporazen|owego réznicowo- pradowego
70 Montaz, demontaz koryt kablowych

‘ 7" Montaz, demontaz dtawika z zadtawieniem przewodu
: 72 Montaz demontaz rur wm:durowych I rur typ Pesbhe‘
73 Pod’rqczeme demontaz silnikdw elektrycznych
74, ' Sprawdzenie Samoczynnego wytgczania zaoﬁama
75 _ Rozbudowa ro lecl.i.by elekd ijﬁej - B
. 76. | Dostawa | montaz oznacznikéw na przewody | zyly przewodow -
" 77 | Dostawa i montaz elementow rozdzielnic: ztaczek zaciskowych, stycznikow,
! prze kaznlkow wv{gr‘znlknw ro {gr?,mkgw zchganzy transfarma atorow,
ochronnikow ifp.
| Prace towarzyszace L 3. 2 TR |
78 | Mechaniczne przebijanie otwordéw w scianach lub stropach z cegty
| 79. Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z betonu
80 | Mechaniczne wykucie bruzd w $cianach z cegty i betonu
81 - Zaprawianie bruzd | otworbw wraz z wyk onwe-.iew i malowaniem
82 Wymlana lub naprawa miejscowa tynku oraz j jego malowanie Kolorem dobranym

. do koloru cian.
| Grupa IV | Roboty budowlane ogélne i specijalistyczne

| 83 | Zabezpieczenie piwnic przed wilgocig - wykonanie i'n_iekcji kkystél_icznejﬁiﬁmej |
i pionowei
84 K 'sunlecac zagrzybienia | zabezpieczenie piwnic przad wilgocis
85 Montaz demontaz ogrodzen paneiowych



86. Montaz, demontaz ogrodzen z siatki

87. Konserwacja i naprawa ogrodzen.

88. Regulacje, wymiana lub wykonywanie drobnych napraw i konserwaciji stolarki
drzwiowej (np.: zamkow, klamek, samozamykaczy).

89. Usuwanie uszkodzen miejscowych podtdg, posadzek i schodow.

90. Malowanie pomieszczeh w ramach biezgcej konserwaciji.

1. Skuwanie i wykonywanie tynkéw w tym tynkéw renowacyjnych,

92. Zaprawianie bruzd i otworéw wraz z wykonczeniem i malowaniem |

93. Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegly '

94. Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z betonu

95. Mechaniczne wykucie bruzd w $cianach z cegty i betonu

96. Wykonanie robét murarskich

97. Naprawa i konserwacja stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang
szyb.

98. Wymiana stolarki zewnetrznej.

99. Utrzymanie w nalezytym stanie elementéw wystroju architektonicznego elewacji.

100. Usuwanie uszkodzen podtog, posadzek i schodéw lub wymiana

101. Naprawa lub uzupetnianie pokrycia dachow z papy termozgrzewalnej.

102. Konserwacja podci$nieniowego systemu odwodnienia dachu mu.in. udraznianie
wpustéw dachowych, uzupetnianie przykryw wpustow dachowych, czyszczakow.

103. Naprawa lub uzupetnianie pokrycia dachéw z blachy dachowej, blachodachdwki
lub/i analogicznych.

104. Naprawa lub uzupetnianie pokrycia dachow z dachowki ceramiczne;j.

105. Wymiana rynien, rur spustowych, opierzen blacharskich, udraznianie podej$¢ do
rur spustowych, uzupetnianie przykryw do czyszczakéw oraz czyszczenie i
mocowanie rynien dachowych.

106. Naprawa lub wymiana wtazéw, montowanie nasad kominowych.

107. Uzupetnianie lub wymiana taw kominiarskich oraz drabin wiazowych na
kominach.

108. Konserwacja, naprawa i uzupetnianie zabezpieczen przeciwsniegowych i drabin
strychowych.

109. Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym obiektéw matej architektury.

110. Roboty drogowe - naprawy miejscowe nawierzchni droég, usuwanie
miejscowych zapadnie¢ i nierownosci drég wewnetrznych, ciagow pieszych,
placow i zatok parkingowych istniejacych na terenie zewnetrznym.

111. Ustawianie i naprawa znakéw drogowych na drogach wewnetrznych oraz
parkingach, a takze ustawianie tablic informacyjnych na terenach zewnetrznych.

Podane uszczegotowienie prac nie wyklucza innych zleconych przez
Zamawiajacego zwigzanych z wymienionymi instalacjami.

Wszedzie, gdzie Zamawiajgcy nie zleci inaczej w sktad ustugi montazu wchodzi
dostawa wszelkich niezbednych materiatéw i urzadzen, a w sktad ustugi demontazu

odbior i utylizacja wszelkich zdemontowanych elementdéw.
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Przedmiotowe roboty beda realizowane sukcesywnie zgodnie z zamowieniam:
czgstkowymi Zamawiajgcego stosownie do jego biezacych potrzeb w okresie
waznosci umowy.

Zlecanie poszczegdlnych prac poprzedzone bedzie wskazaniem prac, na bazie
ktorych Wykonawca przygotuje, w oparciu o odpowiednie KNR-y (Katalogi Naktadéw
Rzeczowych), kosztorys ofertowy szczegétowy, uwzgledniajgc stawke roboczo-
godziny oraz wskazniki cenotwércze (Kp, Kz, Z) z oferty przetargowej. Kosztorys ten
winien by¢ zweryfikowany i zatwierdzony przez pracownika Zamawiajacego.

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi réwniez usuwanie awarii, traktowanej jako
niespodziewane, nagte zdarzenie, ktére powoduje lub moze spowodowaé obrazenia
u ludzi lub uszkodzenia budynkow, zakiaddéw, materiatéw lub zniszczen $rodowiska.
Awarie zgtaszane bedg telefonicznie poprzez uprawnionego pracownika
Zamawuajacego nykonawca sporzqdzu z taKuego zlecenia telefonicznego notatke,

wf‘l
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Koszty usuniecia awarii zostang roziiczoﬁe kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego. W tym
przypadku nie jest wymagany kosztorys ofertowy a jedynie kosztorys powykonawczy.
Wszystkie ustugi bedg wykonywane w obiektach czynnych i zgodnie z zatgczonymi
do umowy Warunkami wykonywania prac przez firmy zewnetrzne.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

21 Wymagania do dokumentacji projektowych

1. Zakres | forma dokumentacji projektowe] winny $ciSle odp

W umowie w taki sposéb, w jaki okreslit je Zamawiajacy.

Projekt budowlany winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

wiadaé zawartei

(ZJ}

N

Prawa budowlanego, przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami
przeciwpozarowymi, sanitarno — higienicznymi, bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz Polskimi normami, przenoszacymi normy europeiskie lub normami innych

panstw czionkowskich EOG przenoszacych te normy, a takze innymi

obowigzujacymi przepisami.

Zakres i forma projekiu budowlanego winna byé zgodna z wymogam;

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. 2 2012r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

4. Dokumentacja winna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych projektantéw,
posiadajagcych wymagane prawem uprawnienia, bedgcych inzynierami lub
innymi  fachowcami, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi
w SIWZ.

5 Przyjete rozwigzania architektonicz

w

niczne — budowlane |

oparte na nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach materiatowych
i wykonawczych, przyjaznych zardwno dla $rodowiska jak i uzytkownikow,



powinny dazy¢ do uzyskania kompletnej, czyteinej | wysokiej jakosci rozwigzan
przestrzennych i funkcjonainych w budynku, takich ktore podkresla prestiz
Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ oraz powinny dazy¢ do minimalizaciji
kosztow eksploatacji obiektu.

6. Wymagane jest, aby zaprojektowane prace byly wykonane przy uzyciu
materiatéw budowlanych i wykonczeniowych zapewniajgcych energooszczedne
uzytkowanie pomieszczen w sposéb bezpieczny, zgodny z okreslona funkcja
technologiczng oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa
polskiego oraz standardy przyjete dla pomieszczen laboratoryjnych nano-
i biotechnologicznych.

7. W dokumentacji projektowej nazwy i kody: grup robét, klas robot, kategorii robét
winny byé podane zgodnie z nazewnictwem i numeracjg okreslong
w rozporzadzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie Wspélnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.).

8. Poszczegblne branze wystepujgce w dokumentacji powinny by¢ z soba
skoordynowane. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

9. Dokumentacje bedace podstawg do wykonywania robét budowlanych powinny
powstawaé i by¢ przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
przystapieniem do wykonywania tych robot.

10.Wymaga sie, aby dokumentacja projektowa byta kompletna w zakresie wszelkich
rozwigzan podstawowych i szczegélowych we wszystkich branzach,
niezbednych do przysztego prawidtowego funkcjonowania przedmiotowego
zadania. Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny by¢ wzajemnie powigzane
tak, aby kazdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt
tatwy do zlokalizowania na rysunkach.

11.Dokumentacja projektowa musi spetniaé wymagania okreslone przez m.in.
decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia wydane przed i w toku prac
projektowych oraz na etapie robét budowlanych. Wykonawca winien na biezaco
uwzgledniaé w dokumentacji projektowej zmiany w przepisach i zasadach
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objgta zaméwieniem powinna by¢
zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien
przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu. Szczegotowe wytyczne
do dokumentacji powykonawczej stanowig zatgcznik nr 3 do niniejszego PFU.

12.Wykonawca zobowiazany jest, w razie Kkoniecznosci, do opracowania
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Specyfikacje
powinny by¢ opracowane na podstawie dokumentacii projektowej i winny
zawieraé zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych,
wtagciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegblnych  robot.  Zakres  isposob ich opracowania okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu  funkcjonaino-
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

13 Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii | decyzji Wykonawca winien wliczy¢
do ceny opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego bedzie pozyskiwat wszelkie
wymagane decyzje niezbedne dla realizacji zadania przedmiotu zamoéwienia.

2.2 Wymagania do realizacji prac budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przedmiot zaméwienia zgodnie
z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiazujacymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng oraz zaleceniami

—

Zamawiajacego.

2. W czasie reaiizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zapewni nadzér osoéb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia wykonawcze branzowe, bedzie
utrzymywat teren prac w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyinych

I zgodnie z zasadami BHP.

3. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie terenu, organizacje i koordynacje
prac poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za jako$é, terminowoéé oraz
bezpieczenstwo prowadzonych prac.

5. Przedmiotowe roboty bedg realizowane sukcesywnie zgodnie z zamoéwieniami
czastkowymi Zamawiajgcego stosownie do jego biezgcych potrzeb w okresie
waznosci umowy.

8. Zlecanie poszczegélnych prac poprzedzone bedzie wskazaniem prac, na bazie

ktdrych Wykonawca przygotuje, w oparciu o odpowiednie KNR-y (Katalogi

Naktadow Rzeczowych), kosztorys ofertowy szczegdtowy, uwzgledniajac stawke

roboczo-godziny oraz wskazniki cenotwércze (Kp, Kz, Z) z oferty przetargowe.

Kosztorys ten winien byé zweryfikowany | zatwierdzony przez pracownika

Zamawiajacego.

W zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi rowniez usuwanie awarii, traktowane;

jako niespodziewane, nagte zdarzenie, ktdre powoduje lub moze spowodowacd

obrazenia u ludzi lub uszkodzenia budynkodw, zakladéw, materiatdow lub zniszczer
srodowiska.

8. Awarie zgtaszane bedg telefonicznie poprzez uprawnionego pracownika
Zamawiajgcego. Wykonawca sporzadzi z takiego zlecenia telefonicznego notatke
ktora nastepnie bedzie zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

9. Koszty usunigcia awarii zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. W tym
przypadku nie jest wymagany kosztorys ofertowy a jedynie kosztorys

=~

powykonawczy.
10.Zamawiajacy kazdorazowo zleci oisemnie Wykonawey zakres ushig do
wykonania, z wyjatkiem sytuacji opisanych w pkt. 7- usuwanie awarii,
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11.Wykonawca w odpowiedzi na zakres prac zleconych przez Zamawiajgcego,
w terminie 5 dni od dnia otrzymania zlecenia, dokona ogledzin i badania
przedmiotu danego zakresu prac oraz przedstawi kosztorys ofertowy
szczegotowy jego realizacii.

12.W odpowiedzi na otrzymany od Wykonawcy kosztorys ofertowy szczegotowy
realizacji danego zakresu ustug, Zamawiajacy wystawi zlecenie wykonania
danego zakresu ustug.

13.Zlecenia beda zawieraly szczegdtowa specyfikacje prac, wskazujgcg takze
miejsca wykonania, ich warto$¢ oraz termin ich wykonania.

14.Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ kazdorazowo przedmiot zaméwienia
w terminie okreslonym w zleceniu, termin przystgpienia do realizacji danego
zlecenia przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 3 dni od wystapienia przez
Zamawiajgcego ze zgtoszeniem.

15.Ostateczna wartosé zlecen bedzie wynikata z faktycznych potrzeb
Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy.

16.Wykonawcy nie przystugujg wobec Zamawiajacego roszczenia odszkodowawcze
z tytulu zlecenia mniejszej ilosci ustug. Wskazana przez Zamawiajgcego
warto$¢ ustug objetych umowa moze ulec zmianie w przypadku Zlecenia przez
Zamawiajacego mniejszego niz zakitadany zakres ustug, wobec przyjetej
zasady, iz wypfata wynagrodzenia nastgpowaé bedzie za faktycznie zlecone
ustugi. Wykonawca nie jest uprawniony do zgtaszania z tego tytutu roszczen do
Zamawiajgcego.

17 .Rozliczenie Wykonawcy odbywac si¢ bedzie kazdorazowo odrebnymi fakturami
po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze, potwierdzonym podpisanym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego protokotem odbioru bez uwag

18. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest:

1) na etapie opracowania Dokumentacji — do biezacych, roboczych konsultacji
z Zamawiajacym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce
rozwigzan technicznych, materiatowych lub standardéw wykonczenia,

2) uzyska¢ wszystkie niezbgdne decyzje, pozwolenia, zatwierdzenia,
uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami prawa, w przypadku skfadania
wniosku o pozwolenie na budowe uzyskaé, przed ziozeniem whiosku
akceptacje Zamawiajgcego, co do formy i tresci projektu,

3) przedkladaé Zamawiajgcemu na biezgco kserokopie wszelkich wystgpien
oraz uzyskanych decyzji, pozwolen, zatwierdzen, uzgodnien lub opinii
wymaganych przepisami prawa,

4) uzyskaé formalnie wszystkie konieczne odstepstwa od obowigzujacych
przepiséw,

5) uwzgledni¢ w Dokumentacji projektowej rozwigzania zabezpieczenia obszaru
prowadzenia robét przed dostgpem osob trzecich,

6) przed przystapieniem do realizacji poszczegbinych robdt budowlanych
uzyskaé zatwierdzenie dokumentacii projektowej dla tych robot przez
Zamawiajacego, przy czym zadne zatwierdzenie ani uzgodnienie
Dokumentacji projektowej nie zwolni Wykonawcy z zadnego jego
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8)

9)

zobowigzania lub  odpowiedziaino$ci. Wykonawca zobowiazuje  sie

przekazywa¢ Zamawiajgcemu, celem zatwierdzenia, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym niniejszego punktu, Dokumentacje projektowa wraz z pismem
przewodnim, w ktérym wyszczegdini przekazywane opracowania,

uzupetnic i poprawi¢ Dokumentacje projektowg wedlug zalecen

Zamawiajgcege oraz jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych, przy czym

zadne zatwierdzenie ani uzgodnienie Dokumentacji projektowej nie zwoini

Wykonawcy z zadnego jego zobowigzania lub odpowiedzialnoéci,

przed rozpoczeciem robot:

a) zorganizowac, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy
oraz zaplecze budowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo 0so6b
przebywajgcych na terenie budowy i w jej obrebie,

b) wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed
dostepem osoéb trzecich,

C) sporzgdzi¢ zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcsj bezpieczefistwa
1ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z
2003 r. Nr 120, poz.1126) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tablice
informacyjng i ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa i
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz niezwlocznie przekazaé 1 egzemplarz planu bioz
Zamawiajgcemu,

d) ubezpieczyé budowe, sprawowaé nadzér nad mieniem,

utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowaé

miejsca wykonywania prac,

10)natychmiastowo usuwa¢ w sposéb docelowy wszelkie szkody | awarie

spowodowane w trakcie realizacji robét,

11uzywal materialy i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacii
y } j

przetargowej, a ponadto:

) oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowana albo europejskg aprobata techniczng badz krajowa
specyfikacjg techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow

majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydai dekiaracje zgodnos$ci z uznanymi regulami wiedzy
technicznej, albo

¢) oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r,

¢ wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z pdzn. zm ),
znakiem budowlanym,

d) wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie czionkowskim Unii

{4
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Europejskisj, nieobjete zakresein przedmiotowym NoiT
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
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Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli
jego  wlasciwosci  uzytkowe umozliwiajg spetnienie  wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach przed
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
12)postepowacé z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 21 z p6zn. zm.) zobowigzuje
sie do zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy
odpadéw zgodnie z ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013,
poz. 21 z pdzn. zm.) i ustawg z 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.
Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z pdzn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajgcego,
13)prowadzié roboty zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),
14)stosowaé w miejscach zblizeri i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu
rury ochronne oraz zachowaé normatywne odlegtosci, prace prowadzié
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci,
15)prowadzi¢ roboty w obrebie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem
Rejonu Energetycznego,
16)prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego, nie uszkadzajgc systemow korzeniowych,
17)nie sktadowaé materiatow budowlanych i ziemi z wykopow w obrebie koron
drzew i krzewow,
18)utrzymacé w czystosci kota pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy na ulice,
19)prowadzi¢ roboty w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie opracowac
dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ ja = Zamawiajgcemu
w 2 egzemplarzach papierowych i w wersji elektroniczne;j,
20)wykonaé niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory (w razie
potrzeby wystgpi¢ do Zamawiajacego o udzielenie petnomocnictwa), w tym
z uzytkownikami infrastruktury,
21)sporzadzi¢ stosowne protokoty z przeprowadzonych prob i badan i przekazac
je Zamawiajgcemu. Protokoly muszg by¢ sporzadzone przez osobe
uprawniong, pomiary muszg by¢ wykonane narzedziami odpowiednimi do
wykonywanego badania i posiadajacymi aktuaine Swiadectwa legalizacji i
kalibracji.
22)zgtosic  Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru przedmiotu zamowienia
i uczestniczy¢ w odbiorze,
23)opracowac instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz przeprowadzi¢
szkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie ich obstugi,
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24)zapewni¢ nadzor w postact Kierownika robét konstrukcyjno- budowlanyen,
posiadajacego uprawnienia budowlane, o ktdérych mowa w ustawie Prawo
budowlane,
25)uzyskac | doreczy¢ Zamawiajacemu ostateczng decyzie o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zawiadomi¢ PINB o zakonczeniu robdt budowlanych,
19.Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia zobowigzany jest
dochowac starannosci wynikajacej z zawodowego charakteru prowadzonej przez
niego dziatalno$ci gospodarczej.
20.Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie dziatania i zaniechania oséb
I podmiotéw, przy pomocy ktérych realizuje przedmiot zamdwienia.
21.Wykonawca zobowigzuje sie ponie$¢ wszelkie optaty zwigzane z realizacjg robét
budowlanych, w szczegélnosci za uzgodnienia, dostawy, transport, usuwanie
odpadéw uporzadkowanie placu budowy, opfaty administracyjne, pomiary
[ badania itp.

NN T _ - o
22 Zamawiajacy zapew

lia nadzor inwestorski.

2.3 Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia.

1. Umowa na wykonywanie przedmiotu zaméwienia zostanie zawarta na okres 12
miesiecy od dnia podpisania umowy iub do wyczerpania kwoty maksymailnej
wartosci zamdwienia wskazanej w umowie

2. taczne wynagrodzenie Wykonawcy za prace realizowane na podstawie zawarte]
umowy nie przekroczy kwoty stanowigcej szacunkowa warto$¢ zamowienia.

3. Obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia
bedzie wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robdt, odpowiednich Katalogéw Nakladéw
Rzeczowych oraz stawki roboczogodziny kosztorysowej i wskaznikow narzutow
podanych przez Wykonawce w ofercie przetargowe;.

4. Stawka roboczogodziny kosztorysowej i wskazniki narzutdw, okresione w ofercie
przetargowej, bedg obowigzywac¢ przez cafy okres wykonywania przedmiotu
zamoéwienia jako stawki ryczaftowe i nie mogag by¢ zmienione.

5. Ceny materiatdw | wyrobéw budowlanych (M) oraz stawki pracy sprzetu (S) beda
rozliczane wedtug $rednich cen w kwartale poprzedzajgcym wykonanie robét,
zamieszczonych w Informacji o cenach ,Sekocenbud”, wydawane] przez

"
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Sp. zo.0. w Warszawie. Ceny materiatow i wyrobéw budowlanych (M beda
uwzgledniaé koszty zaopatrzenia, z zastrzezeniem pkt. 4,

Ceny materiatow 1 wyroboéw budowlanych (M), ktore nie sa zamieszczone
w Informacji o cenach ,Sekocenbud”, bedg rozliczne na podstawie faktur za ich
zakup, przy zastosowaniu Sredniego wskaznika narzutu kosztéw zakupu
w kwartale poprzedzajacym wykonanie robdt, w wojewodztwie doinoslaskim
zamieszczonego w Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach
naimu sprzetu budowlanego , Sekocenbud”

Vvykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za dojazd do miejsc
wykonywania konserwacji, drobnych napraw i rob6t awaryjnych
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8. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pismie Zamawiajacemu fakt wykonania
przedmiotu zamoéwienia w zakresie Dokumentacji projektowej oraz robot
budowlanych i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do
odbioru koricowego: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbiorow,
pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne - umozliwiajgce ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia. Skutki zaniechania tego
obowiazku lub op6znien w zgtoszeniu bgda obcigzac Wykonawce.

9. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie
protokét odbioru koricowego przedmiotu zamowienia zawierajgcy wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestnikéw odbioru.

10.W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajgcych sie do usunigcia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego oraz o zawiadomieniu 0 powyzszym Zamawiajacego.

11.Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot zamowienia nie zostat w catosci
wykonany lub ma wady uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie ze zleceniem.

12.W razie odebrania przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych
przy odbiorze wad Zamawiajgcy moze:

1) zadaé usuniecia tych wad - jezeli wady nadajg sie do usunigcia —
wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizyé wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy
Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie —
a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunac w czasie odpowiednim lub gdy
Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie —
a wady sg istotne.

13.W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie
zdota ich usunaé w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty
zastepczego usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

14.W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usunieciu.

15.. Na czas wykonywania rob6t Zamawiajgcy deklaruje mozliwos¢ korzystania przez
Wykonawce z energii elektrycznej i wody z przytgczy znajdujacych si¢ w miejscu
prowadzonych prac.

16.Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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- odbior czesciowy,
~ odbiér kofcowy.
17.Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
— Jjakos¢ wykonania i doktadnosé wykonywanych robét,
- prawidiowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzer: i wyposazenia.
18.Zaleca sig, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej obiektéw | miejsca
wykonywania przedmiotu zamoéwienia.
19.Ze wzgledu na fakt, ze niektére budynki podlegajg waznej gwarancji, udzielongj
przez poszczegolnych Wykonawcoéw budynku lub prac adaptacyjno budowlanych
i remontowych budynku, Zamawiajacy wymaga uwzglednienia tej kwestii
I wykonywania przedmiotu zamoéwienia bez narazenia Zamawiajacego na utrate
gwarancji lub udzielenia nowej gwarancji w odpowiednim zakresie.
20.Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé przedmiot, w sposoéb i w zakresie, ktory
nie spowoduje utraty warunkéw gwarancji okreslonych w kartach gwarancyjnych
iub mnvcr\ dokumentach dostarczonvch brzez generaineqo kannnwm: de vk,

producenta lub sprzedawce, a odnoszacych sie do warunkéw gwaranc cii, przy

uzyciu materiatéw wskazanych przez producentow oraz ktérych uzycie nie
spowoduje utraty gwarancji. Jezeli jakakolwiek czynnosé zwigzana z realizacjg
zamowienia mogtaby w jakikolwiek sposéb spowodowaé Iub przyczyni¢ sie do
utraty catoSci lub czesci uprawnien wynikajacych z warunkéw dotychczasowych
gwarancji udzielonych ~ Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$§¢ za utrate catosci lub czesci uprawnien gwarancyjnych
Zamawiajgcego spowodowang wykonywaniem przez Wykonawce obowigzkéw
okreslonych w zawartej Umowie. Wykonawca zobowiazany bedzie do poniesieni
Kosztow z tym zwigzanych oraz do naprawy rzeczy bedacych przedmiotem
udzielonej gwarandii.

21.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami gwaranciji udzielonej przez
generainego wykonawce budynku lub gwarancjami udzieionymi przez dostawce
urzadzen.

22. Zamaw:ajqcy zobow;azany jest do JdOSt pmensa \Nykonan‘y ocdpowiednich

..........

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

— Uchwata nr XXV/915/08 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 16 pazdziernika
2008 r w sprawie uchwalenia mieiscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Kampusu Pracze Odrzanskie we Wroclawiu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.1409
z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwie publicznych (jt Dz U
z 2013 r. poz 907 z pozniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 1998
r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (jednolity tekst: Dz.U.
z 2014r., poz.174)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 267).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (j.t. Dz.U.
z 2014 r., poz. 101).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz.U.
z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (j.t. Dz.U. z 2013r.
poz.963 z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz.U.
z 2013r. poz.1232 z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r.
poz. 260 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.
z 2010r. Nr 138, poz. 935 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2012r.
poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21
Z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r.,, Nr 169,
poz.1386, z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskie]
zdnia 25.04.2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z pdZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r., Nr 75 poz. 690 z pbzniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 1 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013r., poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracjii z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode | drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U z 2003 r. nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenle Ministra Pracy i Pohtyk i So CJaIneJ z dma 26 wrzesnia 1997 r.
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oz. 1660 z Zmianami).

Rozporz adzense Ministra Pracy i Pol yki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U
z 2007r., nr 247, poz. 1835 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw sanitarnohigienicznych (Dz.U. z 2002r., nr 210, poz.
1792)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r, nr 38,
poz. 455)

Rn7nnr7ndznmn Ministra !pfrasﬁ‘rnl{fnr\/ Z dnia B8 listonada 2008 r. w sprawie

ozpor 6 listopa
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej b udynku stanowigcei
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania
i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2008r., nr 201,
poz. 1240 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planuy
bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie
okresienia metod | podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z po6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr.63, poz.735
z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej (Dz.U. 22010 r. Nr. 138, poz. 931).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu
i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz.U. z 1999 r. Nr.75, poz. 846).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkdéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz. U. z 1994r., nr 21 poz. 73)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych (Dz.U.
z 2009r., nr 126, poz. 1043)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23
grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkciji
i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikdbw gazami oraz uzywaniu
i magazynowaniu karbidu. (Dz.U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru obowigzkowej kontroli
(Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1231 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku ( j.t. Dz.U. z 2014 r. poz.
112).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
listy organizméw patogennych oraz ich klasyfikacji, a takze S$rodkow
niezbednych dla poszczegdlnych stopni hermetycznosci (Dz.U. 2002 nr 212
poz. 1798)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynnikéw biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz
ochrony zdrowia pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki (Dz.U.
2005 nr 81 poz. 716 z pézniejszym zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno-
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kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie {(Dz.U. z 1995 r. Nr
133 z poZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401 z p6zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezeh czynnikow szkodiiwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. Nr 19, poz.
231 z pbzniejszymi zmianami)

PN-EN iSO 15189 Laboratoria medyczne - szczegoélne wymagania dotyczace,
jakosct | kompetencii.
laboratoriow badawczych
N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodnos$ci — Deklaracja zgodnosci skiadana
przez dostawce.

PN-EN 61603-2:2000/a1:2006 Transmisja sygnatéw fonicznych i/lub wizyjnych
oraz sygnatow towarzyszgcych z  wykorzystaniem promieniowania

podczerwonego.
PN-86/E-05002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
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PN-EN ISQ/IEC 17025 Qgdlne wymagania dotycz

PN-EN 54 System sygnalizacji pozarowej.
PKN/CEN ISO/TS 54-14 System sygnalizacji pozarowej.
PKN/CLC/TS 50131-7:11 Systemy alarmowe.

PN-B-02877 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. instalacje g
odprowadzania dymu i ciepfa.

ISO 14520 Gaseous fire extinguishing system.
PN-93/M-51250/01 State urzadzenia ga$nicze. Zasady projektowania
instalowania.

PN-EN 12740 Biotechnologia. Laboratoria badawecze, rozwojowe | analityczne.
Whytyczne do postepowania z odpadami i ich inaktywacji | kontroli.
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady
wykonywania i oznaczenia.

PN-N-01307 Dopuszczalne wartosci hatasu w $rodowisku pracy. Wymagania
dotyczace wykonywania pomiardw.

PN-78/B-03421 Parametry  obliczeniowe  powietrza  wewnetrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
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— PN-EN 13458 Zbiorniki kriogeniczne.

— EA-4/10 Akredytacja laboratoriow Mikrobiologicznych.

— PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe
o gestoéci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

_ PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

_ 1SO-14644 Cleanrooms and associated controlled environments, Part 1 - 8.

_  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il
_ Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

_ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wyd. Instytut
Techniki Budowlane;j.

_ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

— Inne ustawy i rozporzadzenia, przepisy techniczno-budowlane, polskie normy,
zasady wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, Zze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane wynikajace z tytutu wiasnosci.
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania

przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajgcego w zakresie udostepniania obiektéw reprezentuje mgr inz.
Wiestaw MARKIEWICZ — tel.: 727 663 363

3.1. Kopia mapy zasadniczej (do celow opiniodawczych) — zatacznik 1

3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kampusu Pracze
Odrzaninskie we Wroctawiu — zalacznik 2

3.3. Wytyczne do dokumentaciji powykonawczej — zatacznik 3
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Zatacznik 2

UCHWALA Nr XXV/915/08
RADY MIEJSKIE]J WROCLAWIA
z dnia 16 pazdziernika 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Kampusu Pracze Odrzaniskie we Wroctawiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pézn. zm.Y) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z péin. zm.?) w zwiazku z uchwatg Nr XII1/305/07 Rady
Miejskiej Wroctawia z dnia 25 pazdziernika 2007 r. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kampusu
Pracze Odrzanskie we Wroclawiu (Biuletyn Urzedowy Rady Miejskiej Wroctawia
Nr 9, poz. 287) Rada Miejska Wroctawia uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogoine

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kampusu Pracze
Odrzanskie we Wroctawiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczony
od potudnia linig kolejowa, od zachodu zachodnia, linig rozgraniczajacyg ulicy
Stabtowickiej, od pétnocy pdtnocna linia rozgraniczajaca, ulicy Prackiej i od
wschodu wschodnig linig rozgraniczajaca ulicy Piwowarskiej oraz granicq
parku, przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do uchwaty.

2. W planie nie okresla sig:

1) zasad ochrony débr kultury wspoéiczesnej - ze wzgledu na brak takich
débr kultury;

2) granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub  obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw,
w tym terendw gdrniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych - ze wzgledu na
brak takich terenéw lub obiektow;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia
i uzytkowania terenéow - ze wzgledu na brak potrzeby takiego
zagospodarowania;

4) granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen i podziatow

nieruchomoséci - ze wzgledu na brak potrzeby wyznaczania takich
obszaréw;
5) granic obszaréw wymagajacych przeksztaicen lub rekultywacji - ze

wzgledu na brak potrzeby wyznaczania takich obszardw;

b Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz, 1218.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
7 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803.
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takich terendw;

granic terendw rekreacyjno-wypoczynkowych
organizacji imprez masowych - ze i
takich terendw;

granic pomnikéw zagtady oraz ich stref ochronnych - ze wzgledu na brak
takich pomnikdw oraz ich stref ochronnych.

§ 2

Okreslenia stosowane w uchwale oznaczajaq:

1)
2)

ul
e

20
=

13)

dojazd - dojazd pojazdem samochodowym;

dominanta - obiekt budowlany lub jego czes$é, ktéra koncentruje uwage
obserwatoréw, ze wzgledu na swoja wysokosé, wielkosé lub wyrdzniajaca
forme architektoniczng;

infrastruktura techniczna - sieci uzbrojenia technicznego, w tym siec

wodociagowe, kanalizacyine, gazowe, elektroenergetyczne, cientownicze,

telekomunikac ying oraz inne podobrie, a takze Kabiny telefoniczne

i anteny oraz inne podobne obiekty;

obowigzujaca cnqgfra linia zabudowy - nieprzekraczaina linia zabudowy
na

na ktérej musi by¢ usytuowana zewnetrzna krawed? zewnetrznej sc.any
budynku na cafej diugosci tej linii, linia ta nie dotyczy przejsé i
przejazdow bramowych na poziomie terenu;

obszar zabudowany B - obszar zajety przez budynek lub budynki,
ograniczony zewnetrznym obrysem s$cian zewnetrznych w jego lub ich
rzucie o najwiekszej powierzchni;

parking samodzielny jednopoziomowy - jednokondygnacyjna budowla lub
budynek przeznaczonych do przechowywania samochoddw;

parking samodzielny wielopoziomowy - wielokondygnacyjna budowla iub
budynek przeznaczony do przechowywania samochodéw, w ktérym
podstawowej  funkcji  parkingowej moze  towarzyszy¢  funkcia
uzupetniajaca;

przeznaczenie terenu - obiekty, ktdre jako jedyne sa dopuszczone na
danym terenie;

przeznaczenie podstawowe terenu - czesé przeznaczenia terenu, ktdra
powinna dominowac na danym terenie w sposdb okreslony w ustaleniach
planu;

przeznaczenie uzupetniajace terenu - cze$é przeznaczenia terenu, ktéra
uzupetnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposéb okredlony
w ustaleniach planu;

- 5 iy y I :
) teren - czesé obszary obietego  planem  wyznaczona  liniami

e A A

rozgraniczajacymi, oznaczona symbolem;
rasa rowerowa - czytelny i spdjny ciag réznych rozwiazan technicznych,
zapewniajacy bezpieczny | wygodny ruch rowerowy, na ktéry moga sie
sktadac: wydzielone drogi rowerowe, $ciezki rowerowe, pasy rowerowe,
ulice w strefach ograniczonej predkosci, drogi wewnetrzne oraz inne
podobne;

wydzielenie wewnetrzne - czesc¢ terenu oznaczona symbolem.
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§3

Integralng czescig planu jest rysunek planu, o ktorym mowa w § 1 ust. 1.
Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujacymi
ustaleniami planu:

1) granice obszaru objetego planem tozsame z granicami strefy ochrony
konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych, a takze strefg ochrony
konserwatorskiej zespotu zabytkowego oraz granicami obszaru
rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej;

2) linie rozgraniczajace tereny;

3) obowigzujace ciagte linie zabudowy;

4) miejsce zmiany rodzaju linii zabudowy lub jej zakonczenie;

5) granice wydzielen wewnetrznych;

6) symbole terenow;

7) symbole wydzieled wewngtrznych.

. Stwierdzenie zgodnoéci planu z ustaleniami Studium uwarunkowan

i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Wroctawia stanowi zatgcznik
nr 2 do uchwaty.

. Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi

zatgcznik nr 3 do uchwaty.

. Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wilasnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
stanowi zatgcznik nr 4 do uchwaty.

§4

. Ustala sie nastepujace kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - nalezy przez to rozumie¢ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespdt takich budynkéw, wraz z
obiektami  towarzyszacymi, nienalezacymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu, w tym budynkami gospodarczymi,

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - nalezy przez to rozumiec
budynek mieszkalny wielorodzinny zawierajacy wiecej niz 2 mieszkania
lub ich zespdt, a takze czesci budynkow niemieszkalnych, w ktérych
znajduja sie wiecej niz 2 mieszkania wraz z obiektami towarzyszgcymi,
nienalezacymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

3) mieszkania towarzyszace - nalezy przez to rozumie¢ czesci budynkdw
niemieszkalnych, w ktérych znajdujg sie nie wigcej niz 2 mieszkania;

4) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego - nalezy przez to rozumiec obiekty
czasowego zamieszkiwania uczniéw, studentow i pracownikéw, w tym
internaty, bursy, domy studenckie i asystenckie, wraz z obiektami
towarzyszacymi, a takze obiekty do nich podobne, nienalezace do innej
kategorii przeznaczenia terenu;

5) handel detaliczny matopowierzchniowy - nalezy przez to rozumiec
obiekty stuzace sprzedazy detalicznej, przystosowane do przyjmowania
klientow,

o powierzchni sprzedazy do 400 m2 oraz punkty sprzedazy zaktadow,
gier losowych oraz loteryjnych i zakfaddéw sportowych, wraz z obiektami
towarzyszacymi, hienalezacymi do innej kategorii przeznaczenia terenu,
z wytgczeniem stacji paliw;

6) gastronomia - nalezy przez to rozumieé restauracje, bary, kawiarnie,
koktajl-bary, winiarnie, puby, stotowki, obiekty stuzace dziatalnosci
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kateringowej, a ta
kategorii przeznaczenia terenu;

rozrywka - nalezy przez to rozumieé dyskoteki, kluby, sale taneczne,
kasyna i salony gier, kregielnie, sale bilardowe wraz z obiektami
towarzyszacymi, a takze obiekty do nich podobne, nienalezace do innej
Kategorii przeznaczenia terenu;

drobne ustugi rozrywki - nalezy przez to rozumieé kawiarnie internetowe,
gabinety wréZzek i astrologéw, a takze obiekty do nich podobne,
nienalezace do innej kategorii przeznaczenia terenu;

widowiskowe obiekty kuitury - naiezy przez to rozumieé teatry, opery,
filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina, kabarety,
planetaria wraz z obiektami towarzyszacymi, a takze obiekty do nich
podobne, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia terenu;

obiekty upowszechniania kultury - nalezy przez to rozumie¢ domy
kultury, biblioteki, mediateki, wypozyczalnie filméw, centra informacyjne,
kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszacymi, a takze obiekty do
nich podobne, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia terenu;
wystawy | ekspozycje - nalezy przez to rozumied muzea, galerie sztuki,
sale wystawowe wraz z obiektami towarzyszacymi, a takze obiekty do
nich podobne, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia terenu:
obiekty sakralne - nalezy przez to rozumieé $wiatynie i obiekty
zgromadzen religijnych wraz z obiektami towarzyszacymi, w tym kaplice,
plebanie, domy parafialne | katechetyczne, a takze obiekty do nich
podobne, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia terenu:

pracownie artystyczne - nalezy przez to rozumie¢ pomieszczenia lub
budynki, wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utwordw artystycznych,
a takze obiekty do nich podobne, nienalezace do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

obiekty imprez plenerowych - nalezy przez to rozumieé¢ obiekty
przystosowane do organizowania imprez poza budynkami, w tym
amfiteatry, wraz z obiektami towarzyszacymi, a takze obiekty do nich
podobne, nienalezace do innych kategorii przeznaczenia terenu;

biura - nalezy przez to rozumieé budynki lub ich czedci, w ktérych
prowadzi sie dziataino$¢ zwiazana z zarzadzaniem, dziataniem
crganizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem,
obstuga nieruchomosci, wynajmem, posrednictwem, prowadzeniem
interesow, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem,
dziatalnoscia wydawnicza, reklama, ttumaczeniami, $wiadczeniem ushug
turystycznych  poza  udzielaniem noclegdw, przetwarzaniem |
przesytaniem informacji, informatyka, przygotowywaniem programow
telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesytek, administracja,
wymiarem sprawiediiwosci, zarzadzaniem obrona narodowg, policja,
straza pozarng i stuzbami ochrony, reprezentowaniem panstw,
instytucjami miedzynarodowymi, konserwacija i naprawa maszyn
biurowych, a takze podobna dziatalnosé, ktérej nie prowadzi sie
w budynkach Ilub ich czesciach nalezacych do innych kategorii
przeznaczenia terenu;

obiekty kongresowe i konferencyine - nalezy przez to rozumieé obiekty
kongresowe | Kkonferencyjne wraz 2z obiektami towarzyszacymi,
nienalezacymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

hotele - nalezy przez to rozumiec budynki niemieszkaine zakwaterowania
turystycznego, w tym nhotele, moteie, pensjonaty, gospody, schroniska
turystyczne, wraz z obiektami towarzyszacymi, a takze obiekty do nich
podobne, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia terenu:
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18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)
25)

26)

27)
28)

29)

30)

31)

ustugi drobne - nalezy przez to rozumie¢ punkty ustug szewskich,
krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich,
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych,
zegarmistrzowskich, pogrzebowych, $lusarskich, stolarskich, punkty
napraw artykutdw uzytku osobistego i uzytku domowego, studia wizazu i
odchudzania, taznie i sauny, solaria, gabinety masazu, pralnie, punkty
wynajmu i wypozyczania przedmiotéw ruchomych, a takze obiekty do
nich podobne, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia terenu;
szpitale - nalezy przez to rozumieC obiekty opieki zdrowotnej, w ktorych
udziela sie calodobowych éwiadczen zdrowotnych, w tym szpitale,
prewentoria, sanatoria, zaklady  opiekuniczo-lecznicze,  zaktady
pielegnacyjno-opiekuricze, osrodki terapii uzaleznien, izby wytrzezwien,
hospicja, wraz z obiektami towarzyszacymi, a takze obiekty do nich
podobne, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia terenu;

poradnie medyczne - nalezy przez to rozumie¢ przychodnie, poradnie,
ambulatoria, oérodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zaktady
rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoly rodzenia, gabinety
paramedyczne, a takze obiekty do nich podobne, nienalezace do innej
kategorii przeznaczenia terenu;

pracownie medyczne - nalezy przez to rozumieé pracownie diagnostyki
medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie
ortopedyczne, banki krwi, organéw i szpiku kostnego, a takze obiekty do
nich podobne, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia terenu;
ztobki;

obiekty pomocy spotecznej - nalezy przez to rozumie¢ domy dziecka,
domy seniora, domy pomocy spotecznej, obiekty pogotowi opiekunczych,
schroniska dla bezdomnych, wraz z obiektami towarzyszacymi, a takze
obiekty do nich podobne, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia
terenu;

obiekty lecznictwa zwierzat;

edukacja - nalezy przez to rozumie¢ przedszkola i szkolty wraz
z obiektami towarzyszacymi, z wyjatkiem szkét wyzszych, a takze
obiekty do nich podobne, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia
terenu;

obiekty ksztatcenia dodatkowego - nalezy przez to rozumiec obiekty,
w ktérych prowadzone jest ksztatcenie dodatkowe lub uzupetniajace,
w tym kursy i szkolenia, oraz dziatalno§¢ wspomagajaca proces
nauczania, wraz z obiektami towarzyszacymi, a takze obiekty do nich
podobne, w tym szkoly, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia
terenu;

uczelnie wyzsze;

obiekty naukowe i badawcze - nalezy przez to rozumie¢ obiekty,
w ktorych prowadzi sie dziatalno$¢ naukowg lub badawcza, w tym
laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne, wraz z obiektami
towarzyszacymi, a takze obiekty do nich podobne, nienalezace do innej
kategorii przeznaczenia terenu;

obrona cywilna - nalezy przez to rozumieé obiekty obrony cywilnej
z wyjatkiem obiektéw zarzadzania obrong cywilng;

obiekty wystawienniczo-targowe - nalezy przez to rozumiec¢ obiekty
wystawienniczo-targowe wraz z obiektami towarzyszacymi, a takze
obiekty do nich podobne, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia
terenu;

produkcja drobna - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty zwigzane
z prowadzeniem dziatalnosci wytworczej, takie jak piekarnie, lodziarnie,

b egz



cukiernie, zakiady poligraficzne | tym podobne, w tym obiekty
przystosowane do przyjmowania klientow wraz z  obiektami
towarzyszacymi, a takze obiekty do nich podobne, nienalezace do innej

kategorii przeznaczenia terenu;

32) ladowiska;

33) telekomunikacja - nalezy przez to rozumiel obiekty zapewniajace
tacznoé¢ telefoniczng i radiowa, w tym centrale telefoniczne i
radiokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii komérkowej, a takze
obiekty do nich podobne, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia
terenu;

34) zielen parkowa;

35) skwery;

36) ogrody tematyczne - nalezy przez to rozumieé cgrody zoologiczne,
ogrody botaniczne lub inne parki z okreslonym tematem wraz
z obiektami towarzyszacymi, nienalezacymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

37) place zabaw;

38) terenowe urzadzenia sportowe - naiezy pizez to rozumied nie kivie
urzgdzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszacymi
n!ena!eq‘"ym: @e] INne] HAtEghhl BiZeznaczemic toreT ik

39) Kryte urzadzenia sportowe - nalezy przez to rozumieé kryte w catoéci fub
W czesci urzadzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami
towarzyszgcymi, nienalezacymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

40) wieze widokowe - nalezy przez to rozumie¢ obiekty stuzace do obserwacji
widokéw wraz z obiektami towarzyszacymi, nienalezacymi do innej
kategorii przeznaczenia terenu;

41) wody powierzchniowe - nalezy przez to rozumieé cieki i zbiorniki wodne
wraz ze zwigzanymi z nimi obszarami, w tym sluzgcymi do
przeprowadzenia wdéd powodziowych, budowle hydrotechniczne,
z wyjatkiem nabrzezy i bulwardw, a takze obiekty do nich podobne,
nienalezgce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

427 ulice;

43} place;

44) obiekty do parkowania;

45) drogi wewnetrzne;

46) ciagi piesze;

47) ciggi rowerowe;

48) ciagi pieszo-rowsrowe;

49) petle transportu publicznego;

50) wytwarzanie energii cieplnej;

51) stacje transformatorowe;

52) stacje gazowe;

53) urzadzenia wodociggowe - nalezy przez to rozumieé pompownie wody,
zbiorniki wodv hydrofornie, a takze obiekty do nich npodobne,
nienalezgce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

54) urzadzenia kanahzacyjne - nalezy przez to rozumiel przepompownie
sciekdw, zbiorniki sciekdw, urzadzenia podczyszczajace $cieki, a takze
obiekty do nich podobne, nienalezace do innej kategorii przeznaczenia
terenu;

55) urzadzenia telekomunikacyjne - nalezy przez to rozumieé kontenery
telekomunikacyjne, szafy kablowe, a takze obiekty do nich podobne,
nienaiezace do innej kategorii przeznaczenia terenu:

56) szalety.
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2. Ustala sie nastepujace grupy kategorii przeznaczenia terenu:

1) ushugiI - grupa obejmuje kategorie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
)
i),
9]
1)

widowiskowe obiekty kultury,
obiekty upowszechniania kultury,
wystawy i ekspozycje,

obiekty imprez plenerowych,
obiekty kongresowe i konferencyjne,
obiekty wystawienniczo-targowe,
edukacja,

obiekty ksztatcenia dodatkowego,
place zabaw,

terenowe urzadzenia sportowe,
kryte urzgdzenia sportowe,

wieze widokowe;

2) ustugi II - grupa obejmuje kategorie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
)

handel detaliczny matopowierzchniowy,
gastronomia,

rozrywka,

drobne ustugi rozrywki,
ustugi drobne,

szpitale,

poradnie medyczne,
pracownie medyczne,
obiekty pomocy spotecznej,
obiekty lecznictwa zwierzat,
obrona cywilna,

produkcja drobna,

m) ladowiska,

n)

telekomunikacja;

3) infrastruktura drogowa - grupa obejmuje kategorie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

place,

obiekty do parkowania,
drogi wewnetrzne,
ciagi piesze,

ciagi rowerowe,

ciggi pieszo-rowerowe;

4) urzadzenia infrastruktury technicznej - grupa obejmuje kategorie:

a)
b)
C)
d)
e)

stacje transformatorowe,
stacje gazowe,

urzadzenia wodociggowe,
urzadzenia kanalizacyjne,
urzadzenia telekomunikacyjne.

3. Na kazdym terenie dopuszcza sie zieler i urzadzenia budowlane towarzyszace
kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

Rozdziat 2

Ustalenia dla catego obszaru objetego planem

§5

Przeznaczenie uzupetniajace terenu nie moze zajmowaé wiecej niz 49 %
powierzchni terenu. =
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Zakazuje sie sytuowania obiektdw budowlanych nalezacych do kategorii
przeznaczenia terenu telekomunikacja jako wolnostojacych stupdw, wiez
i masztow.

§7

Obowigzuja nastepujace ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa
Kulturowego i zabytkdéw:
1) ustala sig strefe ochrony konserwatorskiej zabytkdéw archeoclogicznych na
catym obszarze objetym planem;
2) zakres ochrony w strefie, o ktérej mowa w pkt 1, obejmuje znajdujace
sig w niej zabytki archeologiczne;
3) w strefie, o ktérej mowa w pkt 1, prace ziemne musza by¢ opiniowane
przez whasciwe stuzby ochrony zabytkdéw;
4) w obregbie zabytkowego stanowiska archeologicznego nr 3/21/78-27 AZP
- cmentarzysko z IV okresu epoki brazu, wyznaczonego na rysunku
planu, nalezy przeprowadzi¢ badania archeolagiczne za pozwoleniem

wiasciwych stuzb ochrony zabytkéw;

>} ustala sie strefe ochrony Konserwatorskiej zespotu zabytkowego na
catym obszarze objetym planem;

6) zakres ochrony w strefie, o ktérej mowa w pkt 5, obejmuje

-

zabezpieczenie historycznych wartosci zespotu oraz jegc ekspozycji.
8 8
1. Dopuszcza sie podziaty oraz scalanie i podziat nieruchomosci, z zastrzezeniem

ust. 2.
2. Powierzchnia dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 2 m2.

§9

Obowiazuja nastepujace ustalenia dotyczace parkowania poiazddéw:

1} obowiazuja miejsca postojowe dla samochoddw oscbowych towarzyszace
poszczegoinym kategoriom przeznaczenia terenu, co najmniej w liczbie
ustalonej zgodnie z nastepujacymi wskaznikami:

a) dla zabudowy zamieszkiwania zbiorowego - 15 miejsc postojowych na
100 miejsc uzytkowych,

b) dia handiu detalicznego matopowierzchniowego - 20 mieisc
postojowych na 1000 m2 powierzchni sprzedazy,
c) dla gastronomii i rozrywki, obiektow upowszechniania kultury,

wystaw i ekspozycji, obiektow wystawienniczo-targowych - 15 miejsc
postojowych na 1000 m? powierzchni uzytkowej,

d) dla widowiskowych obiektéw kultury - 20 miejsc postcjowych na 100
miejsc uzytkowych,

e) dla biur, obiektéw kongresowych i konferencyjnych -
postojowych na 1000 m? powierzchni uzytkowcej,

fj dia hoteli - 30 miejsc postojowych na 100 miejsc noclegowych,

mie

b
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g) dla poradni medycznych i pracowni medycznych - 15 miejsc
postojowych na 1000 m?2 powierzchni uzytkowej,

h) dla szpitali - 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni
uzytkowej,

i) dla edukacii - 2 miejsca pestojowe na 1 oddzial,

J) dia obiektéw ksztalcenia dodatkowego - 15 miejsc postojowych na

1000 m? powierzchni uzytkowej,

9
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2)
3)

4)

k) dla uczelni wyzszych - 15 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy
i miejsc dla studentdw w salach dydaktycznych,

) dla obiektéw naukowych i badawczych - 20 miejsc postojowych na
100 stanowisk pracy,

m) dla krytych urzadzen sportowych - 20 miejsc postojowych na 100
miejsc uzytkowych;

miejsca postojowe, o ktérych mowa w pkt 1, nalezy usytuowac na

obszarze objetym planem;

parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza sie wytacznie jako

podziemne, z zastrzezeniem pkt 4;

parkingi samodzielne jednopoziomowe nadziemne dopuszcza si€

wylacznie na dziatkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 10

Dopuszcza sie infrastrukture techniczna.

§ 11

Nastepujace tereny ustala sig jako obszary przeznaczone na cele publiczne:
1KDZ, 2KDL, 3KDL, 4KDD.

§ 12

Okreéla sie wysoko$é¢ stawki procentowej, na podstawie ktorej ustala sie optate,
o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, na 3%.

Rozdziat 3
Ustalenia dla terendw

§13

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala sig
nastepujace przeznaczenie:

1)

2)

podstawowe:

a) uczelnie wyzsze,

b) obiekty naukowe i badawcze,

c) biura,

d) hotele, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 1,
e) ustugi I, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 2,
f) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z zastrzezeniem ust. 3,
g) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z zastrzezeniem ust. 3,
h) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego,
i) ztobki,

j) zielen parkowa,

k) skwery,

1) wytwarzanie energii cieplnej,

m) infrastruktura drogowa;
uzupeiniajace:

a) ustugi II,

b) mieszkania towarzyszace,

¢) pracownie artystyczne,

d) obiekty sakralne,

e) wody powierzchniowe,

f) urzadzenia infrastruktury technicznej.
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Na terenie, o ktérym mowa w ust, 1, w ramach przeznaczenia:

1) hotele dopuszcza sie wytacznie hotele, motele | pensjonaty;

2) terenowe urzadzenia sportowe nie dopuszcza sie stadiondw.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna

oraz zabudowg mieszkaniowg wielorodzinng dopuszcza sie wytacznie

w granicach wydzieierh wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu literami

AiB.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, cbowigzuja nastepujace ustalenia

dotyczace uksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wymiar pionowy budynku lub budowili przekrytej dachem, mierzony od
poziomu terenu do najwyzszego punktu pokrycia dachu nie moze by¢
wigkszy niz 26 m, z wyjatkiem wydzielenia wewnetrznego oznaczonego
na rysunku planu literg C, w granicach ktérego wymiar pionowy budynku
lub budowli przekrytej dachem nie moze by¢ wiekszy niz 41 m;

2) w granicach wydzielenia wewnetrznego, oznaczonego nha rysunku planu
litera B, liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw nie moze by¢
wieksza niz 2;

3) udziat powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni dziatki
budowlianej nie moze by¢ wiekszy niz 40%:

4) powierzchnia terenu bialagicznie czynna musi stanowid
powierzchni dziatki budowlanej, przy czyim co najmniej 95% powierzchni
terenu biologicznie czynnej musi stanowié grunt rodzimy Ilub wody
powierzchniowe.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, usytuowanie kladki dla pieszych

dopuszcza sie wyfacznie w granicach wydzielenia wewngtrznego, cznaczonego

na rysunku planu iiterg D.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzuje zapewnienie dojazdu do

terenu 2U.

Dojazd do terenu, o ktérym mowa w ust. 1, dopuszcza sie wylacznie od

terendw:

1) 1KDZi 2KDL;

2) 2KDL, 3KDL i 4KDD przez teren 3U.

Dia terenu oznaczonego na rysunku plany symbolem 2U ustala sie

nastepujace przeznaczenie:

1) peodstawowe:
&) uczeinie wy
B) obiekty naukowe i badawcze,
¢) biura,

4} hotele,

e) ustugil,

f) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego,

) zielei parkowa,

) skwery,

) wytwarzanie energii cieplnej,

Jinfrastruktura drogowa;

uzupetniajace:

a) ustugilI,

b) mieszkania towarzyszace,

C) pracownie artystyczne

-
urzadzenia infrastruk

Zsze,

NJ
S

] Ml



2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujgq nastepujace ustalenia
dotyczace uksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala sie obowigzujace ciggte linie zabudowy wyznaczone na rysunku
planu;

2) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od
poziomu terenu do najwyzszego punktu pokrycia dachu nie moze by¢
wiekszy niz 26 m;

3) dopuszcza sie usytuowanie obiektéw budowlanych bezposrednio przy
granicy dziatki budowlanej;

4) udziat powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni dziafki
budowlanej nie moze by¢ wiekszy niz 40%;

5) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi stanowi¢ co najmniej 40%
powierzchni dziatki budowlanej, przy czym co najmniej 95% powierzchni
terenu biologicznie czynnej musi stanowi¢ grunt rodzimy lub wody
powierzchniowe.

3. Dojazd do terenu, o ktérym mowa w ust. 1, dopuszcza sie wyltgcznie od
terendéw:

1) 1KDZ i 2KDL przez teren 1U;

2) 2KDL, 3KDL i 4KDD przez teren 3U.

§ 15

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U ustala sig
nastepujace przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) uczelnie wyzsze,
b) obiekty naukowe i badawcze,
c) biura,
d) hotele,
e) ustugil, z zastrzezeniem ust. 2,
f) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego,
g) ziobki,
h) zieleA parkowa,
i) skwery,
j) infrastruktura drogowa;
2) uzupetniajace:
a) ushugiII,
b) mieszkania towarzyszace,
c) pracownie artystyczne,
d) wody powierzchniowe,
e) wytwarzanie energii cieplnej,
f) petle transportu publicznego,
g) urzadzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktéorym mowa w ust. 1, w granicach wydzielenia wewngtrznego,
oznaczonego na rysunku planu litera A, nie dopuszcza sig obiektow
wystawienniczo-targowych oraz w ramach przeznaczenia terenowe urzadzenia
sportowe nie dopuszcza sie stadiondw.

3. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace ustalenia
dotyczace uksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) w odlegtosci mniejszej niz 15 m od potudniowej granicy terenu
obowiazuje zakaz wznoszenia budynkow;

2) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od
poziomu terenu do najwyzszego punktu pokrycia dachu nie moze by¢
wiekszy niz 26 m, z zastrzezeniem pkt 3;
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3} dopuszcza sie ...'S\,K_IO..aE".!e jednej dominanty o powierzchni w rzucie nie
wiekszej niz 100 m?, ktérej wymiar pionowy nie moze by¢ wiekszy niz
41 m;

4) w granicach wydzielenia wewnetrznego, 0Znaczonego na rysunku planu
iterg A, liczba kondygnadji nadziemnych budynkéw nie moze byd

wieksza niz 3;

5) udziat powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni dziatki
budowlanej nie moze by¢ wiekszy niz 60%:;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi stanowié co najmniej 20%
powierzchni dziatki budowlanej, przy czym co najmniej 95% powierzchni
terenu biologicznie czynnej musi stanowié¢ grunt rodzimy lub wody
powierzchniowe;

7) dopuszcza sie torowisko tramwajowe.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, w granicach wydzielenia wewnetrznego,

oznaczonego na rysunku planu literg A, nie dopuszcza sie parkingéw

samodzielnych wielopoziomowych.

Na terenie, o ktdrym mowa w ust. 1, obowiazuje zapewnienie dojazdu do

e
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Dojazd do terenu, o ktérym mowa w ust. 1, dopuszcza sie wyltacznie od
tereandow:

1) 2KDL, 3KDL i 4KDD;

2) 1KDZ i 2KDL przez teren 1U.

§ 16

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4ZP-US ustala sie
nastepujace przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zieler parkowa,

b) skwery,

¢) ogrody tematyczne,

d) terencwe urzadzenia sportowe,

e) obiekty imprez plenerowych,

f) ciagi piesze,

g) ciagi pieszo-rowerowe:
2} uzupeiniajace:

a) wody powierzchniowe,

b) szalety,

¢) urzadzenia infrastrukiury technicznej.
Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepu;ace ustaienia
datyczace uksztaltowania zabudowy i zagospodarowan

i
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poziomu terenu do najwyzszego punktu pokrycia dachu nie moze by
wiekszy niz 5 m;
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2} udziat powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni dziatk:
budowlanej nie moze by¢ wiekszy niz 5%
3} powierzchnia terenu biologicznie czynna musi stanowi¢ co najmniej 70%

powierzchni dziatki budowlanej, przy czym co najmniej 95% powierzchni
terenu biologicznie czynnej musi stanowi¢ grunt rodzimy lub wody
powierzchniowe.

-



§17

. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5ZP ustala sig

nastepujace przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zielerh parkowa,
b) skwery,
c) ogrody tematyczne,
d) wody powierzchniowe,
e) ciagi piesze,
f) ciagi pieszo-rowerowe;
2) uzupetniajace - urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace ustalenia

dotyczace uksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zakaz sytuowania budynkow;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi stanowié¢ co najmniej 80%
powierzchni dziatki budowlanej, przy czym co najmniej 95% powierzchni
terenu biologicznie czynnej musi stanowi¢ grunt rodzimy lub wody
powierzchniowe.

§ 18

. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala sig

nastepujace przeznaczenie:
1) podstawowe - ulica;
2) uzupetniajace - urzadzenia telekomunikacyjne.

. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace ustalenia

dotyczace zagospodarowania terenu:

1) obowigzuje ulica klasy zbiorczej;
2) obowigzuja obustronne chodniki;
3) obowigzuje trasa rowerowa.

§ 19

. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KDL i 3KDL ustala sig

nastepujace przeznaczenie:
1) podstawowe - ulica;
2) uzupetniajace - urzadzenia telekomunikacyjne.

. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace ustalenia

dotyczace zagospodarowania terenu:

1) obowigzuje ulica klasy lokalnej;

2) obowigzuja obustronne chodniki;
3) obowigzuje trasa rowerowa.

§ 20

. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDD ustala sig

nastepujace przeznaczenie:
1) podstawowe - ulica;
2) uzupetniajace - urzadzenia telekomunikacyjne.

. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzuje ulica klasy dojazdowej.
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Przepisy koncowe

g 21
Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Wroctawia.

§ 22
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

Wiceprzewodniczacy
Rady Miejskiej Wroclawia

Michat Bobowiec



Zatacznik nr 1

do uchwaty Nr XXV/915/08
Rady Miejskiej Wroctawia

z dnia 16 pazdziernika 2008 r,

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KAMPUSU PRACZE ODRZANSKIE WE WROCLAWIU

RYSUNEK PLANU
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Stwierdzenie zgodnosci planu z ustaleniami
Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
Wroctawia

Rada Miejska Wroctawia stwierdza zgodno$é miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Kampusu Pracze Odrzanskie we Wroctawiu z ustaleniami
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Wroctawia
przyjetego uchwatg Nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzedowy
Rady Miejskiej Wroctawia Nr 8, poz. 253).



Zatacznik nr 3

do uchwaty Nr XXV/915/08
Rady Miejskiej Wroctawia

z dnial6 pazdziernika 2008 r.

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kampusu
Pracze Odrzanskie we Wroctawiu nie wniesiono uwag.

A

MLAQ%’

e



Zatacznik nr 4

do uchwaty Nr XXV/915/08
Rady Miejskiej Wroctawia

z dnia 16 pazdziernika 2008 r

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére nalezg do zadan wiasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wiasnych
gminy beda finansowane z budzetu gminy, w tym ze s$rodkdéw pozyskiwanych
z funduszy Unii Europejskiej, a takze ze srodkow zewnetrznych.
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Zatacznik 3
Wytvczne do dokumentacji_powykonawczej

Wytyczne ogolne:

a) llosé egzemplarzy: 4 egzemplarze + 1 egzemplarz obiektowy ( do rozdzielnic,
kottowni itp. ),

b) Poszczegdlne dziaty rozdzielone opisanymi sztywnymi przektadkami poziomymi,

c) Rysunki z elementami ilegenda tylko tej konkretnej instalacji, ktorej dotycza,

d) Rysunki podklejone w sposob trwaty i uniemozliwiajgcy ich przypadkowe wyrwanie -
czesé rysunku, za pomocag ktorej jest on wpiety do segregatora, ma by¢ podklejona
tasma klejaca polipropylenowa, a nie taSma malarska.

e) Rysunki w wersji papierowej i elektronicznej ( wersja elektroniczna edytowalna
AutoCad ) z wygaszonymi wszystkimi warstwami, ktore nie dotyczg danej instalacji,

f) Wszystkie urzadzenia w dokumentacji powykonawczej musza byé zgodne
z faktycznie zamontowanymi na obiekcie,

g) Listy materialowe w wersji edytowalnej (Excel),

h) Wytyczne do konserwacji w wersji edytowalnej (Word, Excel ),

i) Pieczatkii podpisy:

e Czerwona pieczatka , Dokumentacja powykonawcza” — na kazde; stronie

e Czerwona pieczatka , Wbudowano na obiekcie ...” na kazdej karcie
katalogowej i deklaracji zgodnosci ( na pierwszej stronie )

e Podpis kierownika rob6t na kazdej stronie dokumentacii

e Oryginalny podpis oséb uprawnionych na protokotach ( na kopiach pieczatka
, Potwierdzone za zgodno$¢ ...” )

Wytyczne szczegotowe:

Zawartosc:
1.
2.

Strona tytutowa,

Dokiadny spis tresci ( podziat na rozdziaty, kazdy dokument ma mie¢ swoj numer
i musi byé zgodnie z tym numerem wpiety w segregator ),

Oswiadczenie projektanta,

Oswiadczenie kierownika robot,
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iny wpis de izby projektanta i sprawdzajacego,

Uprawnienia projektanta, sprawdzajacego klerownlka robot,

Dokumentacja poszczegdinych instalacji ( np. klimatyzacja, wentylacja,

automatyka wentylacji, przepompownia Sciekdéw, przepompownia wod

deszczowych, wod-kan, kottownia, instalacje niskich praddw, instalacja BMS, itp. )

— dokumentacje poszczegélnych instalacji majg by¢ rozdzielone opisanymi

sztywnymi opisanymi przektadkami poziomymi, w kazdej instalacji muszg byé :

s Opis techniczny,

e Schematy funkcjonaine,

s Schematy zasadnicze.

» Listy materialowe ( lista materiatowa musi zawieraé nastepuijace pozycie:
oznaczenie urzgdzenia w projekcie, nazwa urzadzenia, typ urzadzenia,
producent, doka‘adnv numer zamowieniowy, 1086, mieisce montazu/uktad !

o Listy kablowe,

+ Karty katalogowe w jezyku polskim ( dopuszczalne jest fgczenie karty
katalogowej z deklaracjg zgodnosci dla danego urzadzenia, karta katalogowa
urzgdzenia musi mie¢ wyrazne oznaczenie producenta, rodzaju i typu
urzgdzenia,; jesli na karcie jest opisany typoszereg urzadzer majg byé w
sposob wyrazny zaznaczone konkretne urzadzenia ),

» Deklaracie zgodnosci w jezyku polskim (jesli na deklaracji jest opisany
typoszereg urzadzen maja byé w sposdb wyrazny zaznaczone konkretne
urzgdzenia ),

» Swiadectwa dopuszczenia do pracy w strefie EX { tam gdzie wymagane ),

» Swiadectwa kalibracji ( tam gdzie wymagane ),

» Karty gwarancyjne dla kaidego urzadzenia, w przypadku gdy Generalny
Wykonawca daje gwarancje tylko na ustugi i instalacje - gwarancja ma
obowigzywaé od dnia podpisania protokotu koficowego i musi by¢ wazna
co najmniej 36 miesiecy ( w przypadku gdy Generainy Wykonawca wezmie na
siebie gwarancie na wszystkie urzadzenia nie trzeba dostarczaé kart
gwarancyinych dla poszczegolnych urzadzen. ale gwarancia ma
obowigzywaé od dnia podpisania protokotu koricowego ~ patrz pkt. 8 ),

* Instrukcja obstugi poszczegdinych systeméw w jezyku polskim ( to nie jest to

g jmniej ponizsze

e m e AAT L am

samo co DIR poszczegoinych urzadzen ) zawierajacg co n
elementy:
a) Spis uprawnien potrzebnych do cbstugi systemu,
b) Spis urzadzer nalezacych do danej instalacji wraz z oznaczeniem
urzgdzenia w projekcie,
c) Opis dziatania systemu i zaleznosci dziatania poszczegoinych
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d) Opis czynnosci tgczeniowych podczas zatrzymywania systemu,

e) Opis czynnosci taczeniowych podczas uruchamiania systemu,

f) Opis najczesciej wystepujgcych awarii, ich przyczyny i sposoby

usuwania,

g) Harmonogram  czynnosci  konserwacyjnych zawierajacy: nazwe
urzadzenia, krotki opis czynnosci, czestotliwos¢ wykonywania
czynnosci, informacje kto moze wykona¢ dang czynnos¢ ( uzytkownik,
serwis autoryzowany, nazwa serwisu autoryzowanego ). W przypadku
wskazania konkretnego serwisu jako jedynego dopuszczonego do
wykonania czynnoé¢ serwisowych ze wzgledu na utrzymanie gwaranci
konieczne jest ztozenie oryginatu o$wiadczenia producenta w tej
sprawie.

h)Wytyczne do konserwacji i przegladéw, koniecznych do
utrzymania gwarancji ( szczegétowe informacje, jaki czynnosci maja
by¢ przeprowadzone podczas przegladu, wizyty kontroinej, ktore
urzadzenia muszg by¢ kalibrowane lub wymieniane i po jakim czasie,
lista dopuszczonych materiatéw eksploatacyjnych ),

e Spis nastaw urzadzen ( spis zadanych parametrow ),

e Protokoly ( pomiaréw, szczelnosci, uruchomien, przekazania, dopuszczenia,
itp. ),

¢ Protokoty szkolen.

8. Gwarancja dla catego przedmiotu umowy ( w przypadku gdy Generalny
Wykonawca bierze na siebie gwarancje na roboty, instalacje i urzadzenia;
gwarancja ma obowiazywac od dnia podpisania protokotu konncowego )






