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Załącznik nr 8 - Wzőr umowy

- WzóR -

UMOWA nr............

o zaprojektowanie i wykonywanie prac budowlanych wynikających z dostosowania

pomieszczeń do u'ymogóW użytkownika oraz konieczności utrzymania obiektów w pďnej

sprawności technicznej

zawalta w dniu We Wrocławau

pomiędzy:

Wrocławskim Centrum Badań EIT + Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (54-066), przy

ul.Stabłowickiejl47, Wpisaną do rejestru pzedsiębiorców KĘowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławĺa Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRs 0000300736 posiadającą numer ĺdenĘfikacji podatkowej NIP 894-293-00-22

oraz numer statystyczny REGON 020671635, z kapitałem zakładowym W Wysokości 67 934000 PLN

(słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dzĺewięćset trzydzieści cztery Ęsĺące złoĘch), reprezentowaną przez:

' 
zwaną w dalszej części nĺniejszej umovvy ,,Zamawiającymi

a

będącym płatnikiem podatku VAT (NIP ),

zwanym dalej Wykonawcł reprezentowanym pŻez:

Stosownie do rozstzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania ĺnwesýcyjnego pn.

,,Zaprojektowanie i wykonywanie prac budowlanych w obiektach Wrocławskiego centrum

Badań EIT+ we Wrocławiu PrzY uI. Stabłowickiej L47 Wynikających z dostosowania

pomieszczeń do wymogów użytkownika oraz koniecznośca utrzymania obiektów w pełnej

sprawności technicznej'' nr postępowania ..'.' W wyniku którego jako najkozystniejsza

wybrana została ofefta Wykonawcy oraz na podstawie:

1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r' Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r' poz.907 ze zm.)

zwanej dalej,,ustawą Pzp",
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2' dokumentacji przetargowej, tj.: Specyfikadi Istotnych Warunków Zamówienia' zwanej dalej ,,SIWZ",

3. ofeĺty Wykonawcy'

strony zawierają umowę' zwaną w dalszej części Umową następującej treści:

sr
PR'ZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca, a Wykonawca pzyjmuje do realĺzacjĺ zadanie pn. ,,ZapCIektowanie ĺ wykonywanie

prac budowlanych w obiektach Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ We Wrocławiu przY

ul. StabłowĺckiejL47 (budynek nr IABC, 7, 9, 9A, 14, 15, D, E, G, Humanitarium) wynĺkających

z dostosowania pomieszczeń do wymogów użytkownĺka oraz konieczności utrzymanĺa obiektów

W pełnej sprawności technicznej".

Zakres przedmiotowych robót doýczy ĺ obejmuje między innymĺ: (wyszczególnienie rodzajów robót

z podziałem na grupy zawańe jest w załączniku 1):

- Opracowanieprojektubudowlanego,

- Roboty instalacyjne sanitarne,

- Roboý instalacyjne elektryczne,

Roboý instalacyjne niskoprądowe, automatyki i BMS,

Roboý budowlane drobne, ogólne i specjalisýczne,

- Sporządzanie dokumentacji powykonawczej.

Przedmĺotowe roboý będą realizowane sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi

Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb w okresie wazności umovvy.

Zamawiający ĺnformuje, że zlecanie poszczególnych prac popzedzone będzie wskazaniem prac' na

bazie których Wykonawca pzygotuje, W oparciu o odpowiednie KNR-y (Katalogĺ Nakładów

Rzeczowych), kosztorys ofertowy szczegółowy, uwzględniając stawkę roboczo-godziny oraz wskaźniki

cenotwórcze (Kp, Kz, Z) z oferý pzetargowej. Kosztorys ten winien być zweryfikowany i zatwierdzony

przez pracownika Zamawíającego.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi równiez usuwanĺe awarii, traktowanej jako nĺespodziewane,

nagłe zdarzenĺe, które powoduje lub może spowodować obrażenia u ludzi lub uszkodzenia budynków,

za kładów, mate riałów lub zniszczeń środow ĺs ka.

Awarie zgłaszane będą telefonicznie poprzez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Wykonawca

sporządzĺ z takiego zlecenĺa telefonicznego notatkę, Kóra następnie będzie zatwierdzana przez

Zamawiającego.

KosĄ usunięcia awarĺi zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez

Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. W tym paypadku nie jest Wymagany kosztorys

ofeftowy a jedynie kosztorys powykonawczy.
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B. Wszystkie usługi będą wykonywane w obiektach czynnych.

s2
TERMINY REALIZACJI

1. Niniejsza umowa zostaje zawafta na okres -=-ffiłesłęeľ od dnia podpisania umowy ti--€Hftb

-Ť-=-=-{o dnia 3I.IŁ.20L6 r. lub do Wyczerpania kwoý Wskazanej W s 3 ust. 1, W zależności od

tego, które z ých zdarzeń nastą]i Wcześniej/ zzastrzeŻeniem postanowienia ust. 2 poniżej.

2. Z uwagi na przewidywany termin zakończenia realizacjĺ projektu pn. ,,Dolnośląskie Centrum MateriałóW

iBiomateriałów Wrocławskie centrum Badań EfÍ+", Współfinansowanego ze środków Narodowego

Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako ,,DcMiB'), wykorzystanie środków, o których mowa w $ 3 ust. 1

pkt. b), może nastą]ić nie później niz do dnia 30.09.2015 r. Wykorzystanie Ęch środków po dniu

30.09.2015 r. nie będzie możliwe. Poprzez pojęcie ,,wykorzystanie środków", użyte w ninĺejszym

postanowieniu, Strony rozumieją otzymanie przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pzez

Wykonawcę faktury VAT.

3. W przypadku nie vvykorzystania kwoý określonej w $ 3 ust. 1 pkt. b) do dnia 30.09'2015 r. Wykonawca

nie będzie miał prawa dochodzenia zapłaĘ powstałej w ten sposób różnĺcy .

4. W pzypadku Vvygaśnięcia umowy (przez co strony rozumieją upłw terminu obowiązpľania umowy, jej

wypowiedzenie, odstąienie od niej lub jej rozwiązanie) i/lub nievrykorzystania całego wynagrodzenia,

o którym mowa w $ 3 ust. 1 umowy, Wykonawca nie będzie miał prawa dochodzenia zapłaý powstałej

w ten sposób różnicy.

s3
WYNAGRODZENIE

1. Maksymalna wartość umowy w okresie jej trwania wynosi 553 891,14 zł brutto (słownie: pięćset

pięćdziesiąt tzy Ęsiące osiemset dzĺewięćdziesiąt jeden złoých I4lI00), tj. wraz z podatkiem VAT' w

tym:

ą) 246 39I,I4 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieścĺ sześć tysięcy tzysta dziewĺęćdziesiąt jeden

złoých 14l 100) stanowią środki własne Zamawiającego,

b) 3o7 5oo,oo zł brutto (słownĺe: tzysta siedem tysięcy pięćset złoých 00/100) stanowią środkĺ

pochodzące z projektu DcMiB.

Ż' Strony ustalają ze łączne wynagrodzenie Wykonawcy za prace zrealizowane na podstawie niniejszej

umovvy nie może przekroczyć kwoý określonej w ust. 1 powyzej.

3. Strony ustalają że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie

wynagrodzenĺe kosztorysowe' ustalone na podstawie ilości zeczywiście wykonanych i odebranych

robót, odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz stawki roboczogodziny kosztorysowej

iwskaźników nazutów:

1) stawki roboczogodziny kosztorysowej (R)
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2) naruutu kosztów pośrednich (Kp) ''''.'o/o od R iS (słownie procent' .....................),

3) naŻutu zysku (z) .'.'''.o/o od Ę s iKp (słownĺe procent: ...............).

Stawka roboczogodziny kosztorysowej' określona W ust. 3 nie obejmuje podatku od towarów i usług

(VAT)' który Wykonawca będzie doliczał do wynagrodzenia kosztorysowego.

Stawka roboczogodziny kosztorysowej i wskaźnikĺ nazutów, określone W ust. 3, będą obowiązywać

przez caĘ okres wykonywania pŻedmiotu umovvy jako stawki ryczałtowe i nie mogą być zmienione.

Ceny materĺałów i VýyrobóW budowlanych (M) oraz stawki pracy sprzętu (s) będą rozliczane Według

średnich cen W kwartale popŻedzającym wykonanie robót, zamĺeszczonych W Informacji o cenach

,,Sekocenbud", wydawanej przez ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-organizaryjnych Budownictwa

,,Promocja'' Sp. z o.o. w Warszawie. Ceny materiałów i wyrobów budowlanych (M) będą uwzględniać

koszý zaopatzenĺa , z zastrzeŻeniem ust.S.

^^_.. -^!^-:^L:..' 
!..^'_^Ll''.. L..j^..'l--.'_L /Á'\ l-LL-^ -a- -- ---!^--- Ť-r^_--_:! ^ -^--_Ll-trlly llldLtrlloíUW l WylUUUW uuuuwlollyLll l\lvl,r' KLUIc lllę 5ą ZdllllęsZLZUl lę W rlllUlllldLJl U LelldLll

,,Sekocenbud'', będą rozliczne na podstawie faktur za ich zakup, przy zastosowanĺu średniego wskaźnika

naautu kosztów zakupu w kwańale poprzedzającym wykonanie robót, w województwie dolnośląskim

zamieszczonego W Informacjĺ o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach najmu spzętu

budowlanego,, Sekocenbud".

Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za dojazd do miejsc wykonywania konsenruacjĺ,

drobnych napraw i robót awaryjnych.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie na podstawie określonych poniżej

warunków:

a) stosowna zmiana wynagrodzenia w pzypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, tj.

zmiana o kwotę stanowiącą różnĺcę wynikającą ze zmiany stawki ww. podatku w stosunku do

stawki wskazanej w umowie - jeżeli taka zmiana stawki podatku od towarów i usług będzie miała

WpłyW na koszĘ wykonania umovvy pzez Wykonawcę,

b) stosowna zmiana wynagrodzenĺa w przypadku zmĺany wysokoścĺ minimalnego vÚynagrodzenia za

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę W stosunku do obowiązującego w dniu podpisania umowy, Ę. zmiana o

kwotę stanowiącą różnicę wynikającą ze zmiany WW. Wynagrodzenia minimalnego w stosunku do

minimalnego wynagrodzenĺa obowiązującego w dniu podpisania umowy - jezeli taka zmiana

wysokości mĺnimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miała wpływ na koszý wykonania umowy

pzez Wykonawcę,

c) stosowna zmiana wynagrodzenia w pzypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

spďecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoścĺ stawki składki na ubezpieczenia

spďeczne lub zdrowotne w stosunku do obowiązujących w dniu podpisania umowy, tj. zmiana o

kwotę stanowiącą róznicę wynikającą ze zmiany ww. zasad bądŹ stawek ubezpieczeń spďecznych
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lub ubezpieczenĺa zdrowotnego w stosunku do zasad bądź stawek obowiązujących w dniu

podpisania umovvy - jeżeli taka zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spďecznym lub

ubezpĺeczeniu zdrowotnemu lub vuysokości stawki składki na ubezpieczenia spďeczne lub

zdrowotne będzie miała wpływ na koszĘ wykonania umovýy pzez Wykonawcę.

s4

oBowIĄzKI WYKoNAWCY I zAMAwIA'ĄcEGo

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać pzedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresĺe

pzepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymĺ wykonania robót, wiedzą

technĺczną oraz zaleceniami Zamawiającego.

2. W czasie realizacji pzedmiotu umowy Wykonawca zapewnĺ nadzór osób posiadających odpowiednie

uprawnienia wykonawcze branżowe, będzie utzymywał teren prac W stanie wolnym od przeszkód

komunikacyjnych i zgodnie z zasadami BHP.

3. Wykonawca zapewni właścĺwą organĺzację i koordynację prac poprzez zabezpieczenie nadzoru

wykonawczego.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prowadzonych

prac.

5' Zamawiający każdorazowo zleci pisemnĺe Wykonawcy zakres usług do wykonania, z wyjątkiem sytuacji

opĺsanych w $ 1 umowy - usuwanie awarii.

6. Wykonawca w odpowiedzi na zakres prac zleconych przez Zamawiającego' W terminie 5 dni od dnia

otrzymania zlecenia, dokona oględzin i badania pzedmĺotu danego zakresu prac oraz przedstawi

kosztorys ofeńowy szczegółowy jego realĺzacji.

7. W odpowiedzi na otrzymany od Wykonawcy kosztorys ofeńowy szczegďovuy realizacjĺ danego zakresu

usług, Zamawiający wystawi zlecenie wykonania danego zakresu usług.

8. Zlecenĺa będą zawieraĘ szczegółową specyfikację prac, wskazującą także miejsca wykonania, ĺch

wartość oraz termin ich wykonania.

9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować każdorazowo pzedmiot umowy w terminie określonym

w zlecenĺu, termin przystąrĺenia do realizacjĺ danego zlecenia przez Wykonawcę nie może przekroczyć

3 dni od wystąrĺenia przezZamawiającego ze zgłoszeniem'

10. ostateczna waftość zleceń będzie vuynikała z fakĘcznych potaeb Zamawiającego W okresie

obowiązywania umowy.

11. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z Ęĺtułu zlecenia

mniejszej ilości usług. Wskazana pzez Łamawĺającego waftość usług objętych umową może ulec

zmianie w przypadku zlecenĺa przez 7amawiającego mniejszego niż zakładany zakres usług, wobec
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p]zyjętej zasadY, iż Wypłata Wynagrodzenĺa następować będzie za faĘcznĺe zlecone usługi.

Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania z tego Ę1tułu roszczeń do Zamawiającego.

12. Rozliczenie Wykonawcy odbywać się będzie każdorazowo odrębnymi fakturami po Wykonaniu i

bezusterkowym odbiorze przezZamawiającego usług Wykonanych W ramach danego zlecenia.

13. Wykonawca, W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa W $ 3 Umowy, zobowiązany jest:

1) na etapie opracowania Dokumentacji - do bĺeżących, roboczych konsultacji zZamawiającym W celu

akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technĺcznych, materiałowych lub

standardów wykończenia,

2) uzyskać Wszystkie niezbędne decyzje, pozwolenia' zatwierdzenia, uzgodnienia lub opinie Wymagane

przepĺsami prawa, w przypadku składania Wniosku o pozwolenie na budowę uzyskać, pzed

złożeniem wniosku akceptację Zamawiającego co do formy i treścĺ projektu,
-^ --- - )t,t- J- ! -- -- -5) ĺJrzec]Kíaoac ZamawEJącemu na Dleząco KseroKoplę WszelKlcn vĄ/ystą]len oraz uzysKanycn oecyzJl/

pozwoleń, zatwierdzeń, uzgodnień lub opĺnii Wymaganych pzepisami prawa,

4) uzyskać formalnie wszystkie konieczne odstępstwa od obowiązujących plzepisów,

5) uwzględnić w Dokumentacji projektowej rozwiązania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót

pzed dostępem osób trzecich,

6) przed przystąpieniem do realizadi poszczególnych robót budowlanych uzyskać zatwierdzenie

dokumentacji projektowej dla ých robót pzez Zamawiającego, przy czym zadne zatwierdzenie ani

uzgodnĺenie Dokumentacji projektowej nie zwolni Wykonawcy z Żadnego jego zobowiązania lub

odpowiedzialności. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu, celem zatwierdzenia,

o którym mowa w zdanĺu piennĺszym niniejszego punktu, Dokumentację projektową Wraz z pismem

przewodnim, w którym wyszczególn i przekazywa ne opracowania,

7) uzupełnić i poprawić Dokumentację Projektową według zaleceń Zamawiającego oraz jednostek

opĺniujących i uzgadniaj.tqch, przY czym zadne zatwierdzenie ani uzgodnienie Dokumentacji

projektowej nie zwol nĺ Wykonawcy z żadnego jego zobowiązania lub odpowĺedzĺalności,

B) przed rozpoczęciem robót:

a) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy oraz zaplecze budowy

w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywająrych na terenie budowy i w jej

obrębĺe,

b) wygrodzić i zabezpieczvć miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób taecich,

c) sporządzić zgodnie z pzepisami rozporządzenla Ministra Infrastruktury z dnĺa 23 czerwca 2003

r. w sprawlé ĺnformaĘi doýczącej bezpĺeczeństwa iochrony zdrowia oraz planu bezpÍeczelístwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. Nr 2a poz.1126) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

tablicę informacyjną ĺ ogłoszenia zawierającego dane doýczące bezpĺeczeństwa i ogłoszenia
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zawierającego dane doýczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie prŻekazać 1

egzemplarz planu bioz Zamawiającemu,

d) ubezpieczyć budowę, sprawować nadzőr nad mieniem,

10) utrzymywać poządek w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkować miejsca Wykonywania

prac,

11) natychmiastowo usuwać W sposób docelowy Wszelkie szkody ĺawarie spowodowane w trakcie

realizacji robót,

12) uż;uwać materiały i urządzenia odpowĺadające Wymogom dokumentadi przetargowej, a ponadto:

a) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo

europejską aprobatą techniczną bądź krajową speryfikacją techniczną państwa członkowskiego

Uniĺ Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego/ uznaną przez Komisję Europejską

za zgodnąz wymaganiami podstawovuymi, albo

b) umieszczone w określonym pŻez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających nĺewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności

z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo

c) oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust' 4 ustawy z dnia L6.04.Ż004r. o wyrobach

budowlanych (Dz.U. z 2004r' nr 92 poz. BB1 z późn. zm.), znakiem budowlanym,

d) wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęte

zakresem pzedmiotowym norm zharmonizowanych lub wficznych do europejskich aprobat

technicznych Europejskĺej organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego

właściwoścĺ użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty

budowlane zaprojektowane i budowane W sposób określony w odrębnych pzepisach, w Ęm
przepisach przed techniczno-budowlanych, orazzgodnie z zasadami wiedzy technĺcznej,

13) postępowaćz odpadami zgodnĺe z obowiązującymi w tym zakresie przepĺsami prawa. Wykonawca

jako wytwórca odpadóW W rozumĺeniu ustawy z dnia L4.I2.Ż0IŻr. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013,

poz' ŻL z pőźn. zm.) zobowiązuje sĺę do zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu

Umowy odpadów zgodnie z ustawą z dnĺa I4.I2.20IŻr. o odpadach (t.j. Dz.U ' z Ż0L3, poz' ŻL z

pőźn'zm') i ustawą z27'O4'2OO1r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. zŻol3r. poz.IŻ32zpőźn'

zm.) oraz w razie potzeby zgłosić informację o wytwazanych odpadach do Wydziału środowiska i

Rolnictwa Uzędu M iejskiego Wrocławia oraz Zamawiającego'

14) prowadzić roboĘ zgodnie z Wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r' Nr

47, poz. 4OL),
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15) stosować w mĺejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu rury ochronne oraz

zachować normatywne odległoścĺ, prace prowadzić ręcznie bez u4cia sprzętu mechanicznego z

zachowanĺem odpowiedniej ostrożnoścĺ,

16) prowadzĺć roboĘ W obrębie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu Energeýcznego,

L7)prowadzić roboý ziemne W poblizu drzew i krzewów ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego' nie

uszkadzając systemóW kozeniowych,

18) nie składować materĺałów budowlanych i zĺemi z wykopów w obrębie koron dzew i krzewów,

19) utrzymać w czystości kďa pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę,

20) prowadzić roboĘ w uzgodnionym z zamawiającym terminie w godzinach od 6.00 do ŻŻ'oO,

21) opracować dokumentadę powykonawczą i pnekazaćją Zamawiającemu w 3 egzemplaaach,

22)wykonać niezbędne prőby, badanĺa, uzgodnienia, nadzory iodbiory (w razie potrzeby wystąrić do

Zamawiającego o ucizieienie pełnomocnĺciwa), W rym z użytkownikami inirastrukiury,

23)spoządzić stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań i przekazaćje Zamawiającemu'

24)zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestnĺczyć w odbiorze,

25)opracować ĺnstrukcje ekploatacji ĺkonsenľacji uządzeń orazprzeprowadzlć szkolenie pracowników

Zamawiającego W zakresie ich obsługi,

26) zapewnić nadzór W postaci Kierownika robót konstrukcyjno- budowlanych, posiadającego

uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane,

27)uzyskać idoręczyć Zamawĺającemu ostatecznąderyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomić

PINB o zakończeniu robót budowlanych,

14. Wykonawca przY wykonywaniu Umowy zobowiązany jest dochować staranności wynikającej

z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalnoścĺ gospodarczej.

15. Wykonawca ponosi odpowíedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów' przy pomocy

których realĺzuje pzedmiot Umowy.

16. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie opłaý związane z realizacją robót budowlanych, w

szczególności za uzgodnĺenia, opłaĘ administracyjne, pomĺary i badania.

17. Wykonawca ośwĺadcza, lż zapoznał się z ,,Warunkami prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne"

niniejszy dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

18. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

ss
Warunki realizacji prac pr'zez podwykonawców

1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Zamawĺającego na zawarcie z podwykonawcą

umowy o roboý budowlane.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu kazdorazowo projektu umowy o

podvÚykonawstwo W terminie 14 dni przed jej zawarciem z podwykonawcą któĘ przedmiotem są

roboty budowlane, a takze każdorazowo projektu jej zmiany W WW termĺnie wraz z odpisem Z

Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu, właściwego dla danej formy organizacyjnej

podwykonawcy Wskazującego na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron

umovvy.

3. Wykonawca zobowiązuje sĺę do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo pośWiadczonej za zgodność

z oryginałem kopii zawartej umowy o podvvykonawstwo, której pzedmiotem są roboý budowlane, a

także jej zmĺan, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od pzedłożenĺa Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboý budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na

pĺśmie zastrzeŻen, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt

jej zmian.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłozenĺa Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosĺ na piśmie

spaeciwu, uważa się' że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmiany.

6. Wykonawca zobowiązuje się do paedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z orygĺnałem

kopii zawańej umowy o podwykonawstwo, któĘ pzedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umowy o waľtości mniejszej niż 0,5o/o

wańości wynagrodzenia brutto określonego w $3 ust. 1 niniejszej Umowy i jednocześnie nie większej niŻ

50.000,00 zł brutto.

7 ' Wykonawca zobowĺązuje się zawrzeć w umowĺe, o której mowa w ust. 3 postanowienia zobowiązujące

podwykonawcę do:

1) uzyskanĺa zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboý budowlane,

Ż) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboý

budowlane wrazz odpisem z KĘowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu, właściwego dla

danej formy organizacyjnej dalszego podwykonawry wskazującego na uprawnienia osób

wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy, a także projektu jej zmiany, wÍaz ze

zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treścĺ zgodnej z projektem umowy'

3) przedkładania Zamawĺającemu pośwĺadczonej za zgodność z oryginałem kopiĺ zawartej umowy o

podwykonawstwo, której pzedmiotem są roboĘ budowlane, usługi lub dostawy i jej zmian, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcĺa,

4) ustalenĺa terminu zapłaý wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
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5) powiadomienia (potwierdzenĺe przelewu) Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za

roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące pŻedmiot umowy o

podwykonawstwo' W terminie 3 dni roboczych od daty Wpływu naleznoścĺ na rachunek bankowy

podvvykonawcy.

6) zabezpieczenia należytego Wykonania umovuy o podwykonawstwo' o ile jest Wymagane, w jednej lub

w kilku formach Wskazanych W art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodą Zamawiającego róWniez W

formach wskazanych W aľt. 14B ust. 2 ustawy Pzp, przy czym W przypadku zabezpieczenia w

pienĺądzu poprzez Wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany pzez Wykonawcę lub po

uzyskaniu pisemnej zgodY Zamawiającego W formie kaucĺi gwarancyjnej utworzonei z kwot

potrąconych z wynagrodzenia za częściowo wykonane roboty budowlane oraz przelanych na

odrębny soecjalnie ustanowiony w tvm celu rachunek bankowy Wvkonawcv''.

8. Wykonawca zobowiązuje sĺę zawzeć w umowĺe, o której mowa w ust. 3 postanowienia iniormująee

podwykonawcę, że:

1) jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od pzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu

umowy o podwykonawstwo, któĘ przedmiotem są roboý budowlane, lub projektu jej zmian, nie

zgłosi na piśmie zastrzeŻeń, uważa siQ, Że Zamawiający akceptuje projekt umovÚy o

podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

Ż) jeŻeli Zamawiający w terminie 7 dni od pzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o

podvýykonawstwo, któĘ przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na pĺśmie

spzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.

9. Wykonawca zobowĺązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia zobowiązujące

podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust'

7 i B stosowanych odpowiednio.

10' Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 7 i B zostaną

wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego

podwykonawcę.

11. Wykonawca oświadcza, iż - W przypadku, gdy Zamawiający, jako dłużnik odpowiadający solĺdarnie z

Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, zapłaci podwykonawcy, ktĺíľy zawarł

zaakceptowaną przez ZamawĘącego umowę o podvvykonawstwq ktcjrel przedmntem są roboý

budowlaną 1ub który zawarł przedłozoną Zamawiającemu umowę o podłvykonawstwą które]

pzedmiotem są dostavvy lub usługi, wynagrodzenie należne mu od Wykonawc'y, zgodnie z

prawomocnym orzeczeniem sądu - zobowĺązuje się zwrócić Zamawiającemu W pełnej wysokoścĺ

spełnione świadczenie głównie wraz z należnościami ubocznymi, nie później niż w termĺnie 7 dni od

dokonania zapłaý przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie dokona potrącenia zapłaconej kwoý z

ź7I
wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie zart' I43c ust. 6 ustawy Pzp.
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PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia , o którym mowa w $3 ust.1 Umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na

rzecz Zamawiającego w dniu przekazania Dokumentacji Projektowej autorskie prawa majątkowe na

wszystkich polach eksploatacji wymĺenionych w ań. 50 ustawy z dnia 4lutego I994r' o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t' j. Dz. U z Ż006r., Nr 90, poz. 63 ze zm.), a w szczególności w zakresie:

1)utrwalania i zwielokrotnĺania - wytwazanie każdą techniką egzemplazy Dokumentacji Projektowej, w

tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską reprograficzną zapisu

magneĘcznego oraz techniką cyfrową

2) w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji Projektowej albo egzemplaaami, na których

Dokumentację Projektową utnrualono:

a) sprzedaż lub użyczanie oryginału Dokumentacji Projektowej albo egzemplarzy, na których

Dokumentację Projektową utnrualono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez

wykonawców w postępowanĺu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych pzedmiotem

Dokumentacji Projektowej, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do

wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców

jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby tzecie biorące udzĺał w

procesie inwesĘcyjnym, inne podmioý i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących

formach: papĺerowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, pocĄ elektronicznej lub na

nośnikach opĘcznych,

b) wprowadzanie Dokumentacji Projektowej lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie

stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych W pkt 2 lit a,

wprowadzania do sieci multimedialnych (bezpośrednĺego porozumiewania się), W Ęm W
szczególności Internetu,

c) zamieszczanie Dokumentacji Projektowej na sen^/erze Zamawiającego i stronach internetovuych

Zamawĺającego w celu wykonywanĺa obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień

publicznych, obligujących Zamawiającego do umożlĺwienia wykonawcom pobierania materiałów

przetargowych, w Ęm dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.

3) rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej w sposób inny niz określony w pkt 2 - publiczne

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwoaenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasĺe przez

siebie wybranym,

4) kozystania na własny użytek'
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5) prawa obrotu (rozporządzania) W kraju i za granicą W szczególności dalszego obrotu i rozpoządzania

autorskimi prawami majątkowymĺdo całości i części Dokumentacji Projektowej,

6) spoaądzania Wersji obcojęzycznych ĺ tłumaczeń na inne języki niż polski,

7) wykozystanĺa Dokumentacji Projektowej lub jej fragmentów do celów promocyjnych i reklamy w

szczególności na stronach internetowych,

B) wielokrotnego budowania (wznoszenĺa) na podstawie Dokumentacji Projektowej obiektów

budowlanych oraz budowli, a także zmiany Ęch obiektów i budowli, oraz ich rozbiórki,

9) wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie praw zaleznych w rozumienĺu ań. 46 ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych do utworów zależnych, w szczególności prawo zezwalania na

korzystanie, rozpoządzanle prawami zaleznymi oraz Vvyłączne prawo zezwalania na

rozpowszechnianie utworów zależnych.

Ż. Żamawiający nabywa prawo cio pzeniesienia autorskich praw majątkowych cjo Dokumentacji Projektowej

na rzecz osób trzecich.

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w $3 ust.1 Umowy Wykonawca zobowiązuje sĺę pzenieść na

Zamawiającego W dniu przekazania Dokumentacji Projektowej własność wszystkich egzemplarzy

Dokumentacjĺ Projektowej oraz nośnika, na którym utrwalono Dokumentacje Projektową.

4. Celem zapewnienia pzy wykonywaniu autorskich praw majątkowych poszanowania autorskich praw

osobisĘch pzysługującym WykonawcY oraz w celu nieograniczania przez Wykonawcę Zamawiającego

przy wykonaniu nabywanych na podstawie nĺniejszej Umowy autorskich praw majątkowych, Wykonawca

udziela niniejszym Zamawiającemu nieodwołalnej zgody :

1) na wykonywanie utworów, planów, projektów, koncepcji, twórczych przeróbek, adaptacji i innej

dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykozystania nowych projektów lub ich zmian lub

usunięcia wad Dokumentacji Projektowej, które będą opańe lub zainspirowane na utworach, planach

lub projektach składających się na Dokumentację Projektową oraz na wykonanĺe i użycie

powyższych utworów, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa'

Ż) na zmianę obiektu po jego wybudowanĺu - objętego Dokumentacją Projektową a w przyszłości jego

rozbiórkę, zastąienie innym obiektem, oraz ogólnie na podjęcie wszelkich działań, które

zamawiający Uzna za stosowne w odniesienĺu do projektowanego obiektu.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje osobiste prawa autorskie z uwzględnieniem charakteru i

przeznaczenla Dokumentacji Projektowej oraz przeznaczenia obiektu oraz wymogów działalności

p rowadzonej przez Zamawiającego.

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian (przeprojektowanie) w Dokumentacji Projektowej oraz

zobowiązuje sĺę, na ządanie Zamawĺającego, do niewykonywania czynności nadzoru autorskiego lub

udzielenia upoważnĺenia wskazanej przez Zamawiającego osobie do wykonywania czynności nadzoru
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7. Wykonawca zobowiązuje się, że uzyska pisemną zgodę twórców (współtwórców) na znoszenie' bez

prawa do osobnego Wynagrodzenia' opisanych W ninĺejszym paragrafie działań lub zaniechań

Zamawiającego lub jego następców prawnych lub podmiotóW działających w ĺch imieniu, które stanowią

lub mogłyby stanowić naruszenia osobistych praw autorskich do koncepcji i projektów objęých

Dokumentacją projektową polegających na :

1) zmianie (pzeprojektowanĺu) treści lub formy utworów,

Ż) Wyłączeniu, na żądanie Zamawiającego, prawa wykonywania czynności nadzoru nad kozystaniem

z utworóW,

3) wykonywaniu nadzoru autorskiego pzez osobę Wskazaną przezZamawiającego'

B. Strony zgodnie ustalają iż postanowĺenia niniejszego paragrafu dotyczące pzeniesienia majątkowych

praw autorskich i Vvykonywania autorskich praw osobĺstych do Dokumentacji Projektowej, doýczą

Dokumentacji Projektowej W całości, jak i odrębnie każdego z utworów składających się na

Dokumentację Projektową choćby byĘ przekazvwane przez Wykonawcę sukcesywnie.

s7

oDBIóR PRzEDMIoTu UMowY

2.

Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania pzedmiotu Umowy w

zakresie Dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych i gotowości do odbioru. Wraz ze

zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest pzedłożyćZamawiającemu wszystkie dokumenĘ potzebne

do odbioru końcowego: dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, pozfiwne odbiory

końcowe przez słuŻby zewnętane - umozliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmĺotu Umowy.

Skutkĺ zanĺechania tego obowiązku lub opóźnĺeń w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę'

Zamawiający Wznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 3 dnĺ od daĘ zgłoszenĺa

gotowoścĺ do odbioru. Z czynnoścĺ odbĺoru spĺsany będzie protokď odbioru końcowego przedmiotu

Umowy zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy Wyznaczone na

usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbioze, podpĺsany przez uczestników odbioru.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany

jest do ich usunięcĺa W terminie Wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o zawiadomieniu

o povĺyŻszym Zamawiającego.

Zamawiający odmówi odbĺoru, jezelĺ przedmĺot Umowy nie został w całości wykonany lub ma wady

uniemożliwĺające jego użytkowanie zgodnie z Umową.

W razie odebrania pzedmiotu Umowy z zastrzeŻeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

Zamawiający może:

1) żądać usunięcĺa ých wad - jeżelĺ wady nadają się do usunięcia _wyznaczając pisemnie Wykonawcy

1 *.u.-EEr
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odpowiedni termin,

2) obniżyć Wynagrodzenĺe, jeżeli Wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca

nie zdďa ĺch usunąć W czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął Wad W Wyznaczonym

przezzamawĺającego terminie - a Wady są nieistotne,

3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie

zdďa ich usunąć W czasie odpowíednim lub gdy Wykonawca nie usunął Wad W Wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie - a Wady są istotne.

6. W pzypadku gdy Wykonawca odmówĺ usunięcia Wad lub nĺe usunie ich w terminĺe wyznaczonym przez

Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdďa ich usunąć W tym terminie, Zamawiający ma

prawo zlecĺć usunięcie Ęch wad osobĺe trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty

zastępczego usunięcia Wad z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego Wykonania

Umowy, na co Wykonawca Wyraża zgocię.

7. W wypadku usunięcĺa wad Wykonawca zobowiązany jest do zawĺadomienia Zamawiającego o ich

usunięciu.
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WARuNKI PŁATNośCI

1. Termin płatności faktur Wynosi 30 dni licząc od daĘ otrzymania prawĺdłowo wypďnionej faktury. Za

termin zaýaý uznaje się dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego polecenia przelewu.

z. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzĺe się fakturą VAT - wystawioną po zakończeniu i

odbiorze końcowym przedmiotu zlecenia.

3. Do każdej faktury Wykonawca dďączy protokół odbioru oraz kosztorys powykonawczy.

4. Podstawę do wystawienĺa każdej faktury VAT będzie stanowić:

1) świadectwo wykonania zakończonych robót danego etapu podpisane przez pzedstawĺciela

Zamawiającego,

2) w przypadku wykonywanĺa robót budowlanych, dostaw lub usług przez podvĺykonawcę, świadeďwo

wykonania zakończonych robót budowlanych danego etapu, podpisane przez pzedstawiciela

Wykonawry z określeniem zakresu robót budowlanych wykonanych pzez podwykonawcę i ich

wartości,

3) W przypadku wykonywania robót budowlanych przez dalszego podwykonawcę, śwĺadectwo

wykonania zakończonych robót budowlanych danego etapu poclpisane przez przedstawiciela

Wykonawcy z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych plzez

podwykonawcę i ich waftości,

4) protokoł odbioru prac danego etapu podpisany przez uczestników odbioru oraz kosztorys

powykonawczy.

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NÁaoDot!^ !T?ĺĺtaiÄ 1m]\6cl

Projekt współÍinansoWany przez Unię Europejską ze środkiw Europejsklego Funduszu Bozwoju llegionalnego
1 c|-lmau@lB

affiŕu'ffi
m'mpŘ@ĺ^tN@

l,llP:894 293 00 22, BEGONT 020671635
BZ WBK S. A. l6 oddzial we WroclawiLr
50 1090 2402 0000 0001 0804 3436

we Wroclawiu
s 0000300736
: 67 934 000 zl

EITlt'iocŁřt|.
cđü

B.ôli



Wroclawskie Centĺum Badań Elĺ+ Sp. z o.o.
ul. Stablowicka 147, 54-066 Wrocľaw
tel'/Íax +4B 7] 354 33 62
e'mail: biuro@eitplus.pl
www,eitplus.pl

OCMiB

5. Protokď odbioru stanowi dla Wykonawcy podstawę do Vvystawienia faktury VAT za zrealizowane zgodnie

z zamóWieniem zlecenĺe. Jeżeli waftość robót wynĺkająca z kosztorysu powykonawczego będzie

przekraczać wartość Wynikającą z Wcześniejszego kosztorysu realizacjĺ danego zadania, Zamawiający

będzie zobowiązany do zapłaĘ kwoĘ przev,ryŻszającej waftość wynikającą z kosztorysu realizacji danego

zadania jedynie w sytuacji, gdy przedstawiciel Zamawĺającego potwierdzi, poprzez sporządzenie

stosownego protokďu koniecznoścl, że w danym przypadku Wystąpiły nieprzewidzĺane okoliczności

uniemozliwiające Wcześniejsze pełne pzewidzenĺe zakresu ĺ charakteru prac.

6. Zapłata faktury VAT nastąrĺ na podstawie polecenia pzelewu, w terminie do 30 dni od daý doręczenia

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pzez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

7' W pzypadku ujęcia w fakturze VAT zakresu robót budowlanych realizowanych przez podwykonawców

lub dalszych podwykonawców, podstawą zapłaĘ vuynagrodzenia będzie:

1) kopia faktury VAT vĺystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboý

budowlane z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaý

zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez

nĺego roboý budowlane, łącznie z kopią pzelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego

o dokonaniu zapłaý zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę i

podvuykonawcę za zgodność z oryginałem, lub

3) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawry wymagalnego Vvynagrodzenia za

wykonane roboĘ, lub

4) oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane

roboĘ, lub

5) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za

wykonane przez niego roboý budowlane w ramach niniejszej Umowy, lub

6) oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości wymagalnego

wynagrodzenia za wykonane pŻez niego roboĘ budowlane w ramach nĺniejszej Umowy.

B. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury VAT nie pozostając w

opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu Przez Wykonawcę

dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pzyjmowania wykonanych robót częściowo, w miarę

10

ich ukończenia, za zapłatę odpowiednĺej częścĺ wynagrodzenia.

Za termĺn zapłaý wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenĺa

Zamawiającego.

Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT'
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12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT

se

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu pzedmĺotu Umowy w stosunku do termĺnu określonego w $ 2 ust. 1 pkt

2 Umowy - wysokości 0,1olo Wýna$rodzenia umownego brutto określonego w $ 3 ust. 1 Umovuy za

każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunĺęciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresĺe rękojmi lub

gwaranQi - w w-vsokościo,Io/o w-vnagrodzenia umownego brutto określonego w $ 3 ust. 1 Umowy,

za kaŻdy dzień zwłoki,

3) w razie odstąrienĺa przez Zamawiającego od Umowy z plzyczYn leżąrych po stronie Wykonawcy

lub odstąrienia przez Wykonawcę jednakże z przYczYn nie leżących po stronie Zamawĺającego - W

wysokoścĺ 10olo Wýna$rodzenĺa umownego brutto określonego w $ 3 ust. 1 Umowy,

4) w razie odstąĺenia przez 7amawiającego od części Umowy z przYczYn leżących po stronie

Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę jednakże z przycrYn nie leżących po

stronie Zamawiającego - w wysokości l0o/o wynagrodzenia określonego W 5 3 ust. 1 Umowy dla

części Umowy od której Zamawiający lub Wykonawca odstąrtł, bądź dla reszý niespełnionego

pzez Wykonawcę świadczenia w zależności od tego w jakiej części Zamawiający lub Wykonawca

od Umowy odstąrił,

5) w razĺe braku zapłaty lub nietermĺnowej zapłaý wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5olo wynagrodzenĺa umownego brutto ustalonego

odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek

braku zapłaĘ lub nieterminowej zapłaý,

6) w razie nie pzedłozenia w terminie określonym w $ 5 ust. 2 niniejszej Umowy Zamawĺającemu do

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której pzedmĺotem są roboty budowlane,

lub projektu jej zmiany - w wysokości 1000 złoých za każdy pzypadek nieprzedłożenia do

zaakceptowanĺa projektu umowy lub projektu jej zmĺany,

7) w razie nie pzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z orygĺnałem kopii umowy o

podwykonawstwo, lub jej zmĺany, w termĺnĺe 7 dni od dnĺa jej zawarcia - w wysokoścĺ 1000

złoých, zakażdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej zazgodność z oryginałem kopii umowy

lub jej zmiany,
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8) W razie braku zmiany umovvy o podwykonawstwo W terminie 14 dni W zakresie terminu Zapłaty - W

Wysokości 1000 złoĘch, za każdY przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo W zakresie

terminu zapłaty.

2' Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania

przewższające g o Wyso kość zastrzeŻonYc h ka r u m oW n yc h .

3. Wykonawca upowaŹnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy lub do realizacji zabezpieczenia należytego q/konania Umowy

s10

WARUNKI GWARANCJI I RĘKoJMI

Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 36 mieslęcznej gwarancj! i zobowiązuje się Wręczyć

Zamawiającemu W dniu odbioru końcowego przedmiotu zlecenia dokument gwarancjĺ. Bieg termĺnu

gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbioŻe końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja

obejmuje wady materĺałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie

W każdym przypadku Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot, w sposób i w zakresie,

który nie spowoduje utraý warunków gwarancji określonych w kańach gwarancyjnych lub innych

dokumentach dostarczonych przez generalnego wykonawcę budynku [F ............, producenta lub

sprzedawcę, a odnoszących się do warunków gwarancji, przY użyciu materĺałów wskazanych przez

producentów oraz których użycĺe nĺe spowoduje utraĘ gwarancji. Jeżelijakakolwiek czynność związana

z realizacją Umowy mogłaby w jakikolwiek sposób spowodować lub przyczvnić się do utraĘ całości lub

częścĺ uprawnień wynĺkająrych z warunków doĘchczasowych gwarancji udzielonych Zamawiającemu,

Wykonawca ponosĺ pełną odpowiedzialność za utratę całości lub części uprawnień gwarancyjnych

Zamawiającego spowodowaną wykonywaniem przez Wykonawcę obowiązków określonych niniejszą

Umową. Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów z ým związanych oraz do naprawy

ÍzeczY będących przedmiotem udzĺelonej gwarancji. Wykonawca oświadcza, Że zapoznał sĺę z
warunkamĺ gwarancjĺ udzĺelonej przez generalnego wykonawcę budynku nr .............'. Lub gwarancjamĺ

udzielonymi pzez dostawcę urządzeń.

Na przedmĺot Umowy Wykonawca udziela ..... miesięcznej rękojmi. Bieg terminu rękojmi rozpoczYna

się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

W okresie rękojmi lub gwarancjĺ Wykonawca zobowiązuje się do usunięcĺa ujawnionych wad bezpłatnie

w terminĺe 7 dni od daý zgłoszenia przez Zamawĺającego wady lub w innym technicznie możlĺwym.
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Jeżelĺ w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia Wad istotnych, termin gwarancji biegnĺe

na nowo od chwili usunięcia Wady. W ĺnnych przypadkach termin gwaranqi ulega przedłużeniu o czas'

w którym Wada była usuwana.

Pomimo Výygaśnĺęcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć Wady, które zostały

zgłoszone przezzamawiającego w okresie tnĺĺania gwarancji lub rękojmi.

W razie ujawnienia Wad przedmiotu Umowy W okresie rękojmi Zamawiający może:

1) ządać usunięcia ých Wad - jeżeli wady nadają się do usunĺęcia - v,lyznaczając pisemnie

Wykonawcy odpowiednĺ termin,

2) obnĺżyć Wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć sĺę nie dadzą lub z okoliczności wynika, że

Wykonawca nie zdďa ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w

Wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - a wady są nĺeistotne,

- --! -.- -r- J_r__ r r- - -r,-r!-_---!-r ------rt,- a- rrr-,t-^---.---5) oostą]lc oq Umowy' Jezell Waoy usunąc 5lę nle aaazą luo Z oKollgztloscl WyĺllKd' Zę vvyKuÍldwcd

nie zdoła ich usunąć w czasie odpowĺednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w Wyznaczonym

przezZamawiającego terminĺe - a wady są istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunĺęcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdďa ich usunąć W tym terminie, Zamawiający ma

prawo zlecić usunĺęcĺe ých wad osobie tzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszĘ

zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania

Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

W wypadku usunięcia Wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich

usunlęclu.

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

Wykonawca zobowiązuje sĺę, że w przypadku ujawnienia wad prawnych Dokumentacji Projektowej,

pokryć wszelkie koszý Zamawiającego pozostające W związku z takimĺ wadami, włączywszy

zaspokojenie roszczeń osób trzecĺch (w tym twórców lub współtwórców), a także podjęcĺa wszelkich

działań w celu zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób tzecich, w ým pzystąrienia

do Zamawiającego na prawach strony W sporze sądowym.

Jezeli osoby tzecie wystąią wobec Zamawiającegot z roszczeniami doýczącymi naruszenia praw

autorskich (majątkowych lub osobisých) lub zależnych, Zamawiający jest zobowiązany do

niezwłocznego powiadomienia Projektanta o Ęm fakcie.

511

NADZóR NAD PRACAMI

Przedstawĺcĺelem Zamawiającego w trakcĺe realizacjĺ przedmiotu Umowy będzie
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1) , e-mail: tel

2. Pzedstawicielem Wykonawcy W trakcie realizacji pŻedmiotu Umowy będzĺe

1) , e-mail: , tel

512

zABEzPIEczE N I E NALEżYTEGo WYKo NANIA u MoWY

Wykonawca Wniósł zabezpĺeczenie należytego Wykonania Umowy W Wysokości üoo/o Wynagrodzenia

brutto określonego w $ 3 ust. 1 Umowy, Ę zł
złotych.

Zabezpieczenie zostało Wniesione na rzecz Zamawiającego W formie:

Strony ustalają:

I) 70o/o Wniesionego zabezpieczenia, Ę. kwota zł stanowi zabezpieczenie roszczeń

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnĺa wykonania umovýy ĺ uznania

przez Zamawĺającego za na leżycie wykona ne.

2) 30o/o wniesionego zabezpieczenia, Ę. kwota ..''''..' zł przeznaczona jest na pokrycie

ewentualnych roszczeń z Ętułu rękojmi za wady.

Kwota ta zostanie zwrócona nie pőźniej nlż W 15 dniu po upływĺe okresu rękojmi za

wady przedmiotu Umowy.

3. Zabezpleczenie wniesione w formie pienĺądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynĺkającymi z umowy

rachunku bankowego, na którym były one przechornĺpłane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego

rachunku oraz prowĺzji bankowej za pzelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do utzymywania zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie

przez okres realizacji pzedmiotu Umowy choćby podlegał zmianom zgodnĺe z postanowĺenĺami Umowy

oraz przez okres rękojmi.

s13

UBEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowĺedzialności c;łłilnej deliktowej za

szkody osobowe i zeczowe wyrządzone przy realizacjĺ Umowy osobom tzecim z ĘĄułu czynów

niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie nĺższa niz zł (waftość brutto umowy).
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Ubezpieczenie oc Winno obejmować równiez szkody Wylządzone przez Wszystkich jego

podwykonawców.

Wykonawca zobowĺązany jest ubezpĺeczyć obiekt w trakcie budovĺy lub montażu Wraz z Wszelkim

Własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, aw szczegőlności:

1) roboty objęte przedmiotem nĺniejszej Umowy,

z) materĺały lub elemený i urządzenia do wbudowania lub zamontowanĺa'

3) maszyny budowlane oraz maszyny i uządzenia niezbędne do montażu,

4) splzęt, Wyposazenie budowlane lub montażowe oraz obiekĘ stanowiące zaplecze budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować Wszelkie szkody i straĘ materialne polegające na

utracie, uszkodzeniu lub znĺszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, w

wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietznego, kradzieŻV i rabunku,
l--L--L -a I J- --l r I J----- -l---- ,-,--ll- --- ^--L!--- )-----, ?KAtAStrOry OUOOW|AneJ, pOWOOZ|, nuraganu, graou, qeSZCZU nAWArnegO, UPAOKU rTrarsrLow, (.lrzew r

innych obiektów na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

1) dla robót objęĘch paedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i uządzeń do

wbudowanĺa lub zamontowania - waftości brutto określonej w $ 3 ust.1 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i uządzeń niezbędnych do montażu, spzętu i zaplecza,

wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy -

waftoścĺ niezbędnej do odtworzenĺa lub zastąrienia.

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenĺa, o których mowa powyżej przez cały okres

realĺzacjĺ przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania pzez Zamawiającego końcowego odbĺoru jej

przedmiotu.

Wykonawca zobowiązany jest przedłoŻyć Zamawiającemu, W terminie 7 dni od zawarcia nĺniejszej

Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej)' a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa

wcześnĺej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłoŻyć Zamawiającemu, nie

pőźniej nĺż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłuzenia - pod

rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub pzedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest również przedłożvć Zamawĺającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y)

składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raĘ, nie później niż następnego dnĺa po upłrywie terminu (-ów)

zaýaý, pod rygorem dokonania zapłaý pzezZamawiającego na koszt Wykonawcy.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesĺonych kosztów z ýtułu ubezpieczenia z

wynagrodzenia Wykonawcy' na co Wykonawca wyraża zgodę.

Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego ĺmĺeniu

umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ým paragrafie Umowy.
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oDSTĄPIENIE oD uMoWY

Zamawiający, nĺezależnie od przypadkóW określonych w Kodeksie cywilnym' może odstąpić od Umowy

bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:

1) Wykonawca nie Wykonuje Dokumentacji lub robót zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami

Zamawiającego albo p]zer}Ą^/a prace lub roboty na okres dłuŻszy niŻ L4 dnĺ lub opóźnia się

z wykonaniem Dokumentacjĺ lub robőt przez okres 14 dni lub całkowiĘ okres przen^/, o których

mowa w niniejszym punkcie przekracza 28 dni,

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywanĺa pzedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 14 dni

lub nie konĘnuuje wykonywania pzedmiotu Umowy mimo Wezwania złożonego na piśmie przez

Zamawiającego.

3) Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Umowy dojdzie do ujawnĺenia prakýk korupcyjnych

jakiegokolwiek rodzaju, gdzie przez prakýki korupcyjne rozumie się: propozycje łapówki, prezentu,

wynagrodzenĺa za usługę lub prowizjĺ w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęĘ czy nagrody

za wykonanie przy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem

zamówienia lub wykonywaniem niniejszej Umowy już zawaftej z Zamawiającym.

4) ]eŻeli wystąiła koníeczność co najmniej tzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaý przez

Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy' o których mowa w aft. 143c ust. 1

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub wystąiła konieczność dokonanta przez Zamawiającego

bezpośrednich zapłat na sumę większą niŻ 5o/o Wynagrodzenia, o którym mowa W s 3 ust. 1

niniejszej Umowy.

Jeżeli okolicznoścĺ opisane w ust. 1 pkt. 1) lub 2) ograniczają się do części przedmiotu Umowy,

Zamawĺający może, według swojego wyboru, odstąrić - bez wyznaczanĺa dodatkowego terminu - albo

od tej części przedmiotu Umowy albo od całej reszý niespełnionego świadczenia albo od Umowy w

całości.

ośwĺadczenie w przedmiocie odstąrienia od Umowy lub jej części Zamawiający ma prawo złoŻyć

w terminie do 60 dni od zaistnienia stanowiącego podstawę do odstąrienia, lub w przypadku terminów

określonych w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 od dnia następnego po upýwie Ęch terminów.

W razie odstąoienia od Umowy, Wykonawca przY udzĺale Zamawiającego sporządzi protokď

inwentaryzacji robót w toku w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąrienia od Umowy.

Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenĺe za roboý zrealizowane do dnia odstąrienia, których

zakres zostanie określony w protokole.

W razie zaistnĺenia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nĺe lezy w ĺnteresie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcĺa Umowy, Zamawiający moze odstąrić
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od Umowy W terminie 30 dni od powzięcia Wiadomości o Ęch okolicznościach. W przypadku, o którym

mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia naleznego z q/tułu Vvykonania części

Umowy (art. 145 ustawy Pzp).

sls
ZMIANY UMOWY

Zgodnĺe z aft. I44 ustavýy PZP Zamawiający oświadcza, iŻ pŻewiduje możliwość ĺstotnych zmĺan

Umowy W stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano Wyboru Wykonawcy/ W przypadku

Wystą]ĺenia co najmniej jednej z Wymienionych W niniejszym paragrafie okolicznoścĺ oraz określa

warunkizmian w niniejszym paragrafie Umowy.

W przypadku zmiany Výysokości obowiązującej stawki podatku VAT, zmiany Wysokości minimalnego

Wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczenĺu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia spďeczne lub zdrowotne, szczegółowo

określonych W s 3 ust. 9,w razie, gdy W trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastą]iąw/w zmiany; w

takĺm przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Wynagrodzenĺa, określonego W $ 3 ust. 1

Umowy, o kwotę równą rőŻnicy wynikającej z ých zmian, jednakże wyłącznie co do części

Wynagrodzenĺa za roboý, których do dnia w/w zmian jeszcze nie V\ĺykonano.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy,

Wprowadzonych po zawarcĺu Umowy, tlv1łvďujących niezbędną potzebę zmiany sposobu realizacjĺ

Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmĺany sposobu realizacji Umowy, Wysokości

Wynagrodzenia, określonego W $ 3 ust. 1 Umowy, lub terminu zakończenia realizacji pruedmiotu

Umowy, określonego W 5 2 ust. 1 pkt 2 Umowy.

W przypadku przestojóW lub opóźnień W realizacji przedmĺotu Umowy, Wywďanych:

1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez ĺnne podmioĘ lub

2) pzyczynami niezależnymiod stron Umovuy bądźzależnych wyłącznie od Zamawiającego lub

3) opóźnienĺem organów administracji publicznej lub innych podmiotów uzgadnĺających, opiniujących

lub zatwierdzająrych Dokumentację Projektową lub wydających pozwolenia lub uzgodnienia w

za kresie prowadzony ch przez Wykonawcę robót budowla nych,

Zamawiająry dopuszcza możlĺwość zmiany terminu zakończenia realĺzadi pzedmiotu Umowy,

określonego w $ 2 ust. 1 pkt 2 Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z

plzyczYn wskazanych w pkt 1)' Ż)i3).
W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonanĺa przedmĺotu Umowy, zastosowania

rozwiąza(l zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewĺdziane w czasĺe

prowadzenĺa postępowania Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac/ przy czym wyłącznie

w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz
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normami' prawidłowego Wykonania przedmiotu Umovvy lub zmianę Wynagrodzenia, określonego W s 3

ust. 1 Umowy, W zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia

zmian W zakresie prac Wystą]i opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac

będzie dłuższy od doĘchczasowego' Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia

realizacji pÍzedmiotu Umowy, określonego W s 2 ust. 1 pkt 2 Umowy poprzez wydłuzenie odpowiednio o

okres takĺego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmĺotu Umowy po

Wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewĺdzianego dla Wykonawcy przed

taką zmianą.

W pzypadku, gdy z przYczYn technicznych, które nie mogły być przewidziane W czasie prowadzenia

postępowania lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to kozystne dla interesu

publicznego lub interesu Zamawiającego W zakresie w jakĺm korzyść może polegać na:

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania,

z) zmianach mających WpłyW na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na

wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie,

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla

Zamawiającego,

4) zmianach mających WpłyW na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub

usprawnienĺa procesu budowy,

5) zmianach mających wpłw na poprawę bezpieczeństwa uzytkowania,

6) zmianach mających WpłyW na poprawę parametrów technicznych,

7) zmĺanach mających Wp|'yW na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych,

B) aktualizaQi rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących pzepisów

Zamawiająry dopuszcza mozliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego W $3 ust.1 Umowy oraz jeżeli

wskutek wprowadzenia Ęch zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania

przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizaQi przedmiotu Umowy

poprzez vuydłuzenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konĺeczny dla wykonania

przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania pzewidzianego

dla Wykonawcy przed taką zmianą.

W przypadku dzĺałania siĘ wyższej pod pojęciem, któĘ rozumie się wszystkie zdazenia zewnętrzne

niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umovĺy, a zaistniałe

po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak:

1) wojny, działania wojenne, inwazje,

Ż) terroryzm, rewoluQe, powstanĺa, wojny domowe,
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3) rozruchY, z Wyjątkiem ých, które są ograniczone Wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego

podvvyko nawców l u b Zamawiającego,

4) zaniecryszczenĺe i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z

wyjątkĺem ých, które mogą być przypisane użyciu pŻez Wykonawcę takich substancji,

5) działania sił przyrody, W tym huragany lub powodzie,

6) ogólnokĘowe bądź regionalne spory W przemyśle lub tez sPoľ, które są częścią ogólnonarodowej

lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec

Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże ýlko w takim zakresie, aby po

ustaniu dzĺałania sĺĘ wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmĺot Umowy W sposób prawĺdłowy oraz

jeżeli w wyniku działania siły wyższej Wystą)i opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia

rea|iąaqi pzedmiotl-! LjmovryY, określonego w $ 2 ust= 1pkt 2 Umoqvl BoBrze7: przedłużenie o okres

takiego opóŹnienia.

B' W pzypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych pzeszkód, o ile

istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania,

Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy W niezbędnym zakresie tak, aby

Wykonawca po ustaniu lub usunięcĺu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy.

9. W przypadku wystąpĺenia nieprzewidzĺanych warunków terenowych, W szczególności ĺstnienia

podziemnych sieci, instalacjĺ, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry,

fundamenĘ, ściany szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego

W 5 3 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkód wystąri opóźnienie w robotach,

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenĺa realizacji pzedmiotu Umowy, określonego W s 2

ust. 1 UmowY popzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.

10. W paypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac pzez Wykonawcę będących następstwem

błędów W wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączenĺem błędów jakie doświadczony

Wykonawca dokładając nalezytej staranności powinien wykryć W trakcie badania wymagań

Zamawĺającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmĺany wynagrodzenia, określonego W 5 3 ust. 1

Umowy oraz jeżelĺ wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąi opóźnienie lub wydłużenie czasu

koniecznego dla wykonania pzedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmĺanę termĺnu zakończenĺa

realizacji pzedmiotu Umowy, określonego W 5 2 ust. 1 Umowy, poprzez wydłuzenie o okres takiego

opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania pzedmiotu Umowy po wprowadzonych

zmianach będzie dłuŻszy od czasu wykonanĺa pzewidzianego dla Wykonawcy pzed taką zmianą.

11. W przypadku pzedłużenia terminu realizadi projektu DcMiB Zamawiający dopuszcza zmianę terminu

zakończenia realizacji przedmiotu Umovĺy oki'eślonego w $ 2 ust. 1- Umov'"1' ĺ zmiany terminu
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Wykorzystania środków pochodzących z projektu DcMiB, o którym mowa W 5 2 ust. 2 Umowy, poprzez

wydłuzenie o okres przedłużenia terminu realizaqi projektu DcMiB.

12. W przypadku zmniejszenia zakresu pŻedmiotu umowy lub rezygnaQi z określonych robót - jeżeli

zmniejszenie lub rezygnacja doýczyć będzie całego elementu Wykazu Cen, to nastą]i odliczenie z

Wynagrodzenia należnego Wykonawcy Wartości tego elementu; natomiast jeżeli doýczyć będzie części

robót z danego elementu, to obliczenie waftości niewykonanego zakresu lub robót, z których

zrezygnowano' o którą pomniejszone zostanie Wynagrodzenie należne Wykonawcy' nastą]i na

podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę W oparciu o następujące założenia: średnie

stawki robocizny, materiałów i spzętu ujęte W Wydawnictwie Sekocenbud za dany kwaľtał, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o

stawki iceny rynkowe dla danych robót, i następnĺe zaakceptowanego przezZamawĺającego.

13. W przypadku robót zamiennych - jeżeli zamianie podlegać będzĺe caĘ element Wykazu Cen, to nastąri

odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót,

które mają być wykonane w mĺejsce robót tego elementu na podstawĺe kosztorysu sporządzonego przez

Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny' materiałów i sprzętu ujęte w

wydawnictwie Sekocenbud za dany kwatał, a W przypadku braku odpowĺednich pozycji W

Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o stawki i ceny rynkowe dla danych robót i

następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to waftość zostanie doliczona do

wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomĺast jezeli zamiana doĘczyć będzie części robót z danego

elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub

zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąi na podstawie kosztorysu różnĺcowego

spoządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenĺa: średnĺe stawki robocĺzny,

materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku

odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o stawki i ceny rynkowe

dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przezZamawiającego'

14. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych lub uzupełniających, jeżeli terminy

ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotzymanie pierwotnego terminu zakończenia,

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizadi pzedmiotu Umowy, określonego W 5 2

ust. 1 UmowYt poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenĺa robót.

15. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,

określonego W 5 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmĺanę skutkującą skróceniem terminu o

uzgodniony okres.

16. W przypadku, gdy W Umowie znajdują sĺę oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający

dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskĺe lub

rachunkowe.
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17' W przypadku zmian zawaftej przez Zamawiającego umovvy o dofinansowanie projektu lub wyýcznych

doýczących realizacji projektu, ZamawĺającY doplszcza zmĺany sposobu rozliczania Umowy lub

dokonywanĺa płatności na rzecz Wykonawcy.

18. Wszystkie powyższe postanowienĺa stanowĺą katalog zmian, na które Zamawiający może vĺyrazić zgodę.

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

516

PoSTANoWIENIA KoŃcoWE

1. Ewentualne spory Wynĺkłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą pzez rzeczowo właściwy sąd dla

siedziby Zamawiajapego 
=

2' Zmiany Umowy Wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca może pzenieść prawa, wynikające z Umowy, W szczególnoścĺ wierzytelność o zapłatę

wynagrodzenia, na osobę trzecĺą wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych w ninĺejszej Umowie, będą miały zastosowanĺe przepisy ustawy Pzp,

Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

5. Umowę spoządzono w tzech (3) jednobrzmĺących egzemplarzach, z których 2 egz' otzymuje

Zamawĺający, a L egz' Wykonawca.

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

1) dokumentacja pzetargowa,

z) ofeńa Wykonawcy,

3) Załącznikido Umowy:

a) Załącznik nr 1 - Wyszczególnienie rodzajów robót z podziałem na grupy

b) Załącznik nr 2 _ Formulaz ofertowy Wykonawcy

c) Załącznik nr 3 - Warunkami prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy

Wyszczególnienie rodzajów robót z podzaałem na grupy

Zakres przedmiotowy tych robót obejmuje W szczególności:

1
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Lp. Zakres pŻed miotou'y robót
Grupa I Instalaqie sanitaľne

1 Montaż, demo ntaż g zej n i ków wraz z podłączen ia m i

2 Dostawa i montaż głowĺc termostaĘcznych
3 Montaż, demontaż kl ima ko nwektorów w raz z podłączen ia m i

4 Montaż, demontaz rurociągóW' pionów i poziomów instalacji c.o.' Wod.-kan. i chłodniczych

5 Usuwanie nieszczelności rurociągóW, pionóW i poziomów instalacjic.o. i Wod.-kan

6 Wykonywanie regulacji instalacjĺ c.o.

7 Uzupełnianie i Wymiana brakującej lub uszkodzonej izolacji rur instalacji c.o. i Wod.-kan

Montaż, demontaz zaworów odcinających, zaworów czerpalnych, zaworów odpowietzajŕłcYch,
bateriĺ

B

9 Montaż, demontaz prysznica bezpieczeństwa lub oczomyjki
Montaż, demontaż, wymiana manometróW, termometrów w instalacji c.o.10

11 Montaż, demontaż stacji zmiękczania Wody

L2 Montaż, demontaż neutralĺzatora ścieków

13 Montaż, demontaż Wodomiezy
14 Legalizacja Wodomieęy
15. Montaż odwodnienia liniowego

16. Montaż, demontaż ciepłom iezy w raz z podłączen ia m i

17. Legalizacja ciepłomiezy
1B Wymiana włazów studzienek kanalizacyjnych wraz z osadzeniem pierścienia

19. Montaż, demontaż pomp odwadniających wraz z podłączeniami

Ż0 Montaż, demontaz umywalek, WC, zlewozmywaków, brodzĺków

2T Remont studzienek Wodomierzovýych

22 RoboĘ ziemne związane z wymianą lub naprawą instalacjĺ.

23 Montaż/demontaż drzwiczek rewizyjnych

Ż4. Montaż, demontaż przewodów wentylacyjnych prostokątnych z blachy ocynkowanej
Ż5 Montaż, demontaż przewodów wenýlacyjnych prostokątnych z blachy kwasoodpornej

Ż6. Montaż, demontaz przewodów wenĘlacyjnych okrągĘch z blachy ocynkowanej
Ż7 Montaż, demontaz przewodów wenýlacyjnych okrągĘch z blachy kwasoodpornej

28. Montaż, demontaż przewodów wenĘlacyjnych elasýcznych izolowanych

Izolacja przewodów wenĘlacyjnych matami z wełny mineralnej do 40mm z ýaszczem
aluminiowym

29.

30. Izolacja przewodów wenĘlacyjnych matami z wełny mineralnej do BOmm z ýaszczem
aluminiowym
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Lp. Zakres płzedmiotowy robót
31 Montaż, demontaż nawiewników / wywiewników

32 Montaż, demontaż urządzen strefowych (nagrzewnice / chłodnice/ nawilżacze)
33 Pomĺary wydajności ĺ regulacja instalacjĺ Wentylacyjnych
34 Pomiary wydajności ĺ regulacja instalacjĺ Wodnych (grzewczych, chłodniczych)
35 Izolacja przewodóW grzewczych matami z Wełny mineralnej W płaszczu aluminiowym
36 Izolacja przewodóW chłod n iczych matam i ka uczu kowym ĺ

37 Montaż, demontaż Wentylatorów kanałowych
3B MontaŹ, demontaz regulatoróW VAV / cAV / przepustnic wenĘlacyjnych
39 Doprowadzenie zasilania i sterowania do urządzeń
40 Usuwanie WyciekóW z instalacji 9rzewczych / chłodniczych
4I Czyszczenie Wnętrza kanałów Wentylacyjnych
.łz il"iontaż, ciemontaż kanałowych czujników temperatury i wiigotnościi higrostaiőw wrazz

doprowadzeniem zasĺlania i podpięciem do instalacjĺ BMS
43 Montaż defl ektorów rozpraszający stru m ień powietrza nawiewa nego

44 Montaż tłumików hałasu na instalacji Wentylacyjnej
45 Napełnĺanie instalacji Wodnym roztworem glikolu

46

47

Montaz siłowników na przepustnicach Wentylacyjnych i zaworach wraz z doprowadzeniem
zasilanĺa i podpĺęcĺem do instalacji BMS
Wymiana filtrów w centralach wenýlacyjnych
Prace towarzyszące

48 Mechanĺczne pzebijanie otworów w ścianach lub stropach zcegły
49 Mechaniczne pzebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu
50 Mechanĺczne wykucie bruzd w ścianach z cegŁy i betonu
51 Zaprawianĺe bruzd ĺotworów wrazz wykończeniem i malowaniem
52 Wymiana lub naprawa miejscowa Ęnku oraz jego malowanie kolorem dobranym do koloru ścian.

Grupa II Instalacje automatyka i BMS
53 Rozbudowa / modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru:

-wykonanie niezbędnego okablowania
-dostawa oraz montaż komponentów systemu
-uruchomienie zainstalowanych urządzeń
-rekonfiguracja programu
-wykonanie dokumentacji powykonawczej

54 Rozbudowa / modernizacja Dźwiękowego systemu ostrzegania:
-wykonanie niezbędnego okablowania
-dostawa oraz montaz komponentów systemu
-u ruchom ĺen ie za i nsta lowa nych |Jíządzeŕ|

-rekonfiguracja programu
-wykonanĺe dokumentacjĺ powykonawczej

55. Rozbudowa / Modernizacja Systemu Kontroli Dostępu:

=
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Lp. Zakres pŻedmiotowy robót
-Wykonanie niezbędnego okablowania
-dostawa oraz montaz komponentów systemu
-uruchomienie zaĺnstalowanych urządzeń
-rekonfiguracja programu
-wykona n ie dokumentacj i powykonawczej

56, Rozbudowa / Modernizacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu:
-Wykonanie nĺezbędnego okablowania
-dostawa oraz montaż komponentów systemu
-uruchomienĺe za instalowa nych urządzen
-rekonfiguracja programu
-wykona nie dokumentacji powykonawczej

57 Rozbudowa / Modernizacja Systemu Telewizji Dozorowej
-Wykonanie niezbędnego okablowanĺa
-dostawa oraz montaż komponentów systemu
-u ruchomien ie za instalowanych u rządzeń
-rekonfiguracja programu
-wykonanie dokumentacji powykonawczej

5B Rekonfiguracja oprogramowania integrującego instalacje niskoprądowe (a!Iiance
8300, FCWnx):
-rozszerzenie oprog ra mowa n ia o n iezbęd ne l icencje

59 Rozbudowa / modernizacja Systemu BMS:
-wykonanie niezbędnego okablowania
-dostawa oraz montaz komponentów systemu
-uruchomienie zainstalowanych urządzeŕl
-rekonfiguracja aplikacjĺ służącej do wĺzualizacji oraz sterowania urządzeniami podłączonymi do
BMS
-rozszerzenie oprogramowania o nĺezbędne licencje
-wykonanie dokumentacji powykonawczej

Prace towarzyszące
60. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegłY

61. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu

6Ż' Mechaniczne wykucie bruzd w ścĺanach z cegý i betonu

63 Zaprawĺanie bruzd i otworów wraz zwykończeniem i malowaniem

64. Wymiana lub naprawa miejscowa Ęnku oraz jego malowanie kolorem dobranym do koloru ścian

Grupa III Instalacje elektryczne
65. Układanie, demontaż przewodów i kabli elektrycznych
66. Montaż, demontaż opraw oświetleniowych wraz z podłączeniem'

67 Montaż, demo ntaz puszek elektroinsta lacyj nych.

68. Montaż, demontaż gniazd, skrzynek i rozdzielnic skzynkowych

E
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Lp. 7akres p Jz ed m i otowy ro hít
69 Badanĺe instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażenĺowego różnicowo-

prądowego

70 Montaż, demontaż koryt kablowych
7T Montaż, demontaz dławika z zadławieniem przewodu

72 Montaż, demontaz rur Winidurowych i rur typ Peschel
73 Podłączen ie, demontaż siln i ków elektrycznych
74 Sprawdzenie samoczynnego Wyłączania zasilania
75 Rozbudowa rozdzĺelnĺcy elektrycznej
76 Dostawa ĺ montaz oznacznĺkóW na przewody ĺzyły przewodów

77 Dostawa i montaż elementów rozdzielnic: złączek zaciskowych, sĘczników, przekaźnikóW,

wyłączn i ków, rozłącznikó\N I zasilaczy, tra nsformatorów, och ron n i ków ĺtp.

Prace towaJzysząCe
7B Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegłY
79 Mechanĺczne przeb|anie otworów w ścianach lub stropach z betonu

BO Mechaniczne wykucie bruzd w ścianach z cegły i betonu

81. Zaprawianie bruzd i otworów wlazz Wykończeniem i malowaniem

BŻ' Wymiana lub naprawa miejscowa Ęnku oraz jego malowanie kolorem dobranym do koloru ścian.

Grupa IV RoboĘ budowlane ogólne i specjalisĘczne
83 Zabezpieczenie piwnic przed Wilgocią - wykonanie iniekcji krystalicznej poziomej i pionowej

84 Usunięcie zagrzybienia i zabezpieczenie piwnic przed Wilgocią

85. Montaż, demontaż ogrodzeń panelowych

B6 Montaż, demontaż ogrodzeń z siatki

87 Konsenruacja i naprawa ogrodzeń.

BB Regulacje, wymiana lub wykonywanie drobnych napraw i konsenłvacji stolarkidrzwiowej (np

zamków, klamek, samozamykaczy).
89 Usuwanie uszkodzeń miejscowych podłóg, posadzek i schodów

90 Malowanie pomieszczeń w ramach biezącej konsenruacji'

91. Skuwanĺe i wykonywanie Ęnków W tym Ęnków renowacyjnych,

9Ż Zaprawianie bruzd ĺ otworów wrazz wykończeniem i malowanĺem

93 Mechanĺczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegłY

94 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu

95 Mechaniczne wykucie bruzd w ścianach z cegý i betonu

96 Wykonanie robót murarskich
97 Naprawa ĺkonsenruacja stolarki ĺślusarkiokiennej idrzwiowej wrazz wymianąszyb.

Wymĺana stolarki zewnętrznej98.

99. l l!_-..-^_!^ ... -^l^:. !.- ^t^_:^ ^l^-^_!L.., ..^,^!-^j.. --^Li!^l-Ł^_i ^l^'..^^łiULl Zylllol llc vv lldlczyLyll l sLdl llc trltrl llšl lLUW vvy5Ll UJu cll Ll llLeŃLUlllLZl ltrgu clęvvoLJl

100 Usuwanie uszkodzeń podłóg, posadzek i schodów lub wymiana

101 Naprawa lub uzupełnianie pokrycĺa dachów z papY termozgrzewalnej

r02 Konsenruacja podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu m.in. udrażnianie wpustów
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Załącznik nr 3 do umowy

Warunki prowadzenia prac Przez firmy zewnętrzne
w obaektach Wrocławskaego Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.

zwanego dalej WCB EIT+
obowiązują od dnia IĹ'07.Ż0I2'

1. Wszelkie prace prowadzone przezfirmy zewnętftne na terenie WcB EIT + zgłaszane są na piśmie do
WcB EIT+ do godzlny 15:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie prac. Zgłoszenie musi być
zatwierdzone p:semnie przez pracownika WcB EIT +. Dopuszcza się zatwierdzenie poprzez email
na adres podany przez firmę zewnętrzną.

Ż. Dopuszcza się zgłoszenie prac mailem na adres: imię.nazwisko@eitplus.pl i infrastruktura@eitplus.pl.
Zgłoszenie mailem nie zwalnia zgłaszającego z konieczności uzyskania zatwierdzenia zgłoszenia prac.

3. Wszelkie prace odbywają się w godzinach 8:oo-16:0o.
4' Wyjątek stanowią prace prowadzące do usunięcia awarii zagrazającej Życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu

pracowników WcB EIT+ lub zwiedzających albo powodującej konieczność zamknięcia budynków WCB
EIT+. Termin usunięcia w/w awarii strony ustalają pĺsemnĺe. Dopuszcza się ustalenie terminu mailem na
adres : ĺmię. nazwisko@eitpl us. pl i infrastru ktura@eitplus. pl

5. Prawidłowe zgłoszenĺe prac obowiązkowo musi zawierać następujące informacje:
. Imiona i nazwiska pracowników
o Funkcje pracowników
. Nr i seria aktualnego dowodu tożsamości pracowników ĺ kierownika robót
o Rodzaj wykonywanych prac
. Imię i nazwisko, nr telefonu osoby nadzorującej prace
. Dokładny termĺn wykonywania prac
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Lp. Zakľes p.zed miotowy robĺót
dachowych, uzu pełn ia n ie przykryw wpustów dachowych, czyszczaków .

103 Naprawa lub uzupełnianĺe pokrycia dachów z blachy dachowej, blachodachówki lub/i

analogicznych.

104 Naprawa lub uzupełnianĺe pokrycia dachów z dachówki ceramicznej

Wymiana rynien, rur spustowych, opĺeaeń blacharskich, udrażnianie podejść do rur spustowych,

uzupełnianie przykryw do czyszczaków oraz czyszczenie i mocowanie rynien dachowych.
105

Naprawa lub wymiana włazőw, montowanie nasad komĺnowych.106.

Uzupełnianie lub wymĺana ław kominiarskich oraz drabin włazowych na kominach.r07
Konsenruacja, naprawa i uzupełnianie zabezpieczeń przeciwśniegowych i drabin strychowych.108.

109 Utzymanie w nalezytym stanie technicznym obiektów małej architektury.

110 Roboý drogowe - naprawy miejscowe nawiezchni dróg, usuwanie miejscowych zapadnięć i
nierównoścĺdróg wewnętznych, ciągów pieszych, placów i zatok parkingowych istniejących na

terenie zewnętŻnym.
111 Ustawianie i naprawa znaków drogowych na drogach wewnętznych oraz parkingach, a także

ustawianie tablic informacyjnych na terenach zewnętrznych.

r
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6. KaŻdy pracownik firmy zewnętznej ma obowiązek okazać pracownikowi WcB EIT+ oraz ochronie
obiektów WCB EIT+ dowód tożsamoścĺ W celu Weryfikacji, czY znajduje się na liście osób zgłoszonych
do pracy - jakakolwiek nĺezgodność danych z dowodu tożsamości z danymi z lisý osób zgłoszonych
powoduje brak zgody na wykonywanie prac.

7 ' Dopuszczane dowody tożsamości to aktualny dowód, paszport, prawo jazdy.
8' Pracownik, który odmówi okazania dowodu tożsamości, lub który nie posiada dowodu tożsamości nie

zostanie dopuszczony do wykonywania prac.
9. osoby nie zgłoszone prawidłowo nie zostaną dopuszczone do wykonywania jakichkolwĺek prac.
10. W czasie wykonywania prac obowiązuje całkowĺý zakaz palenia.
11. W czasie wykonania prac pracownicy fĺrmy zewnętrznej zobowĺązani sądo pzestrzeganĺa pzepisów BHP

i ppoż.
12. W czasie wykonania prac pracownĺcy firmy zewnętznej zobowiązani są do dostosowania się do

wszelkich zaządzeŕl, regulaminów, procedur i zasad obowiązujących w WCB EIT+ W zakresie ich
doĘczącym.

1? Firma zewnefrzna icst znhnwiazana rln rlnsľarczcnia wszalkich narzeclzi- materiałríw i czeĄci'--\--'
niezbędnych do wykonywania prac. Wszelkie prace wykonywane są na koszt, ryzyko i staraniem firmy
zewnętznej.

14. Transpoń wszelkich nazędzi, materiałów i części niezbędnych do wykonywania prac odbywa się na
koszt, ryzyko ĺ staraniem firmy zewnętznej'

15. Firma zewnętzna oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania prac.
16. Podczas wykonywania prac firma zewnętľzna przejmuje całkowitą odpowĺedzĺalność za stan urządzeń

będących przedmiotem wykonywanych prac. Fĺrma zewnętrzna ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania prac' pokrywa wszelkie koszý ich usunięcia i

przywrócenia obiektów/instalacji/urządzeń do prawidłowego funkcjonowania.
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Załącznik nr 9- Wzór oświadczenia podmiotu

ośwrnoczE NI E PoDMIoTu U DosTE PNIA'ĄcEGo sWoJ E zAsoBY

Wykonanie wrazzzaprojektowaniem lub wykonaniem dokumentacji powykonawczej robót
budowlanych w budynkach Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ we Wrocławiu przy uI.

Stabłowickiej t47 A wynikających z dostosowania pomieszczeń do wymogów użytkownika oraz
konieczności utrzymania obiektów w pełnej sprawności technicznej.

72-27L-51-RB-PN/2015
N r refe re ncyj ny nada ny spraw ĺe przez Zamaw iającego

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spďka z o.o.

ul. Stabłowicka I47
54-066 Wrocław, Polska

Podmiot udostępniający swoje zasoby:

Adres(y) PodmiotuLp Nazwa Podmĺotu

Działając na podstawie aft. 26 ust.2b Ustawy PZP oddaje do dyspozycji

(nazwa ĺ adres Wykonawcy)

niezbędne zasoby na okres kozystanĺa z nich przy realizacji zamówienia:

(nazwa zamówienia)

Na następujących zasadach:
- zakres udostępnionych zasobów

(wpisać odpowĺedni: wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia zdolność finansowa i

ekonomiczne)

- sposób wykoaystania udostępnionych zasobów pzez wykonawcę:

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmĺotem:
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- zakres i okres udziału ĺnnego podmiotu przy Wykonywaniu zamóWienia:

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego
powstałą Wskutek nieudostępnienia vrĺw. zasobóW' chyba że za nieudostępnienie zasobóW nie ponoszę Winy.

Podpis ĺnnego podmiotu oddającego zasoby do dyspozydĺ

l.p. Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisu
W imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji

Pieczęć(cie)
Podmiotu

Miejscowość

i data

1)

z)

PODPTS(Y)

l.p. Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisanĺa niniejszej
ofeĘ w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnĺonej(ych) do
podpisania nĺniejszej ofeĘ w
imĺeniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cĺe)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość

i data

1)

2)
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