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CZĘŚĆ 1 

AKT UMOWY 
ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

 
Wykonanie robót budowlanych przebudowy i rozbudowy budynku nr 7 oraz 
przebudowy budynku nr 9 we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147-149 
 

 
 

Kontrakt Nr : .................................... 

 

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 
 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
Działające na podstawie wpisu do .................. nr ..............., kapitał zakładowy 
................ PLN 

 
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 
 

...................................................... 

...................................................... 
 
a 

.......................................................... 

.......................................................... 
ul. ..................................................... 
.......................................................... 
Działające na podstawie wpisu do ...................... nr .......................... 
 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 
 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako Wykonanie robót 
budowlanych przebudowy i rozbudowy budynku nr 7 oraz przebudowy budynku 
nr 9 we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147-149 , zostały wykonane przez 
Wykonawcę oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz 
usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 
ograniczonego; niniejszym ustala się, co następuje: 
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1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano 
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna 
część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) Formularz Oferty wraz Załącznikiem do Oferty; 
(c) Warunki Szczególne Kontraktu; 
(d) Warunki Ogólne Kontraktu; 
(e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – ST-00 
(f) Pozostałe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
(g) Dokumentacja Projektowa; 
(h) Wykaz cen i Elementów Rozliczeniowych; 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w 
pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich wad 
przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy 
ryczałtową Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową, która wynosi:  

- .............. PLN (słownie złotych: 
.......................................................................................), 

- w tym podatek VAT: .......... PLN (słownie złotych: 
..........................................................) 

5. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za 
granicę   Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą 
Wykonawcę. 

6.      Zapłata dokonana zostanie w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 
fakturze. 

7.  Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, z których 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 – Zamawiający. 

8.  Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Akt Umowy. 
Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania  przez obie Strony. 

9,      Strony Kontraktu wyznaczyły swoich przedstawicieli: 

         a/, Zamawiający: ………………………………………,  

         b/. Wykonawca : ………………………..…………….. 

Zmiana przedstawicieli Stron nie stanowi zmiany Kontraktu. 

Każda ze Stron Kontraktu może zmienić i wyznaczyć nowych przedstawicieli. Zmiana ta nie 
stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakże każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie 
poinformować pisemnie druga stronę o takiej zmianie. 
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ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 

 

1. ….........................................................
........... 

 

 

2. ….........................................................
........... 

 

 

3. ….........................................................
........... 

[podpisy osób upoważnionych] 
 

 

 

 
 

 
 
 

(pieczęć Zamawiającego) 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 

 

1. …........................................................
............ 

 

 

2. …........................................................
........... 
[podpisy osób upoważnionych] 

 
 
 

W charakterze pełnomocnika. 

Będąc w pełni upoważnionym przez: 

...................................................................... 

......................................................................

...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

Data Podpisania:__________________ 

 

 

 

Data Podpisania:__________________ 
 
 
 
 

Podpis MAO:
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CZĘŚĆ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, 
przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 
Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r., 
dostępne pod adresem:  

SIDIR 
ul. Trębacka 4, lok. 429 IV p., budynek KIG  
00-074 Warszawa. 
internet: www.sidir.pl 

Na Warunki Kontraktu składają się "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione 
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego oraz "Warunki Szczególne", które zmieniają 
i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTU DLA BUDOWY dla robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego, na żądanie Zamawiającego przedstawi jej 
kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu 
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CZĘŚĆ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o 
ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna 
z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron 
(tj. Zamawiającego i Wykonawcy). 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych 
i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące 
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 
 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 
1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu, 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Rysunki, Formularz Oferty z 
Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze 
ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” należy go odnieść 
także do „umowy” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” 
należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu 
Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według 
klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i 

przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu 
występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” 
i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 
”Formularza Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zwierający opis 
robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami 
zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 
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1.1.2  Strony i Osoby 
1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.  
 
1.1.2.4 ”Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera 

obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego 
funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego”.  

 
Wprowadza się następującą Definicję: 
1.1.2.11. „Komisja Odbioru” oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego w skład 

którego wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy dla 
celów Odbioru końcowego i Odbioru ostatecznego. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenie 

Klauzulę 1.1.3.9 uzupełnia się następująco: 
1.1.3.9 uzupełnia się o definicję „ miesiąc”  oznacza „miesiąc kalendarzowy” 
1.1.3.10    „Okres Gwarancji” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony 

w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja Jakości] wraz 
z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu 
Zgłaszania Wad], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak 
poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]  

1.1.3.11    „Okres rękojmi” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie 
z Klauzulą 11.13 [Okres Rękojmi], liczony od daty, z jaką Roboty zostały 
ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót 
i Odcinków] 

1.1.3.12  „Odbiór końcowy” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbiorową 
przed wydaniem Świadectwa Przejęcia zgodnie z warunkami Kontraktu, 
potwierdzone spisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 

1.1.3.13  „Odbiór ostateczny” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbiorową 
przed wydaniem Świadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, 
potwierdzone spisaniem Protokołu Odbioru Ostatecznego 

 
Wprowadza się następujące definicje: 

1.1.4 Pieniądze i płatności 
Usuwa się treść Klauzuli 1.1.4.1 i zastępuje się następująco: 
1.1.4.1.  „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cenę ofertową na wykonanie, 

ukończenie oraz usunięcie wszelkich wad wraz z należnym podatkiem VAT, 
zatwierdzoną w Akcie umowy  

1.1.4.10  ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
1.1.4.13 „Protokół Konieczności” – dokument zatwierdzony przez Zamawiającego 

przygotowany wcześniej przez Inżyniera, zawierający uzasadnienie dla wykonania 
robót dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w kontrakcie bądź 
wynikających z zapisów Klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu Konieczności, jeżeli 
zawiera uzasadnienie dla wykonania zmian,  jest Protokół Negocjacji.  
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1.1.4.14 „Protokół Negocjacji” – dokument zatwierdzony przez Zamawiającego 
przygotowany wcześniej przez Inżyniera, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny 
lub stawki dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o Klauzulę 13. 

 
1.1.5 Roboty i Dostawy 
Klauzulę 1.1.5.6 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.5.6 „Odcinek” oznacza część Robót wymienioną w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1.6 Inne Definicje 
1.1.6.1. „Dokumenty Wykonawcy” – na końcu zdania, po przecinku dodaje się: w tym 

projekty wykonawcze, warsztatowe, technologiczne itp.  niezbędne do realizacji 
kontraktu, a także dokumentację powykonawczą wg wykazu ustalonego przez 
Zamawiającego oraz decyzję o uzyskaniu przez Wykonawcę (na podstawie 
upoważnienia od Zamawiającego) na jego koszt, ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie, wydanego przez Powiatową Inspekcję Nadzoru Budowlanego dla 
Miasta Wrocławia (po dokonaniu uprzedniej kontroli przez organa wymienione 
w art. 56 Ustawy Prawo Budowlane na koszt Wykonawcy) .  

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.1.6.6.  „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się: oznacza 

„Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Art. od 
147 do 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz 

z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w 
tych dziedzinach. 

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z późniejszymi zmianami. 

1.1.6.14. "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych 
przez Wykonawcę, w szczególności dokumentację powykonawczą z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.), dokumenty potwierdzające , 
że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających 
jakość wykonanych Robót. 

1.1.6.15. „Rada Budowy” oznacza zebranie zwoływane przez Inżyniera w celu 
zweryfikowania Raportu o postępie pracy oraz omówienia problemów związanych 
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z realizacją prac objętych Kontraktem 

1.2 Interpretacja 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  
  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus 

rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego 
Kosztu.  

1.3 Przepływ informacji 
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 
  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być 

każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 
Strony ustalają poniższe adresy poczty elektronicznej: 
Zamawiający………………………………………………….. 
Wykonawca…………………………………………………… 

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 

 
Cała korespondencja pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą będzie przesyłana 
niezwłocznie do wiadomości Zamawiającego. Wpisy wprowadzone do Dziennika 
Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego nie są uważane za 
komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli. 

1.4 Prawo i Język 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Prawem właściwym dla Kontraktu jest Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Językiem 
Kontraktu jest język polski. Językiem porozumiewania się jest język polski 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) 
i zastępuje następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 
zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność 
ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony pod 
warunkiem, że: 
(a) wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie 
Wykonania], 

(b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dostarczą 
Zamawiającemu umowę cywilno-prawną określającą sposób współdziałania 
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Wykonawców w wykonaniu robót. 
(c) Wykonawca dostarczy aktualne zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 

Ustawy Prawo Budowlane dla personelu sprawującego samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie - zgodnie z wymogami Zamawiającego    

1.7 Cesje  
Skreśla się treść klauzuli 1.7  i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek 
inny podmiot. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek 
wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub 
udziału w nim, na osoby trzecie. Strony postanawiają, że zgoda Zamawiającego na 
przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie 
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać 
łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli zmienia się liczbę „dwa” na „jeden w wersji 

papierowej”. 
Na końcu pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Razem z udostępnieniem terenu budowy przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 
2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty 
niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym. Wykonawca 
będzie prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 
[Dziennik Budowy]. 

Ostatnie zdanie drugiego akapitu zmienia się następująco: 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilości określonej w 
Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inżyniera. Dodatkowo Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu 1 egz. każdego Dokumentu Wykonawcy. 
 

1.12 Poufne szczegóły 
 Skreśla się  niniejszą klauzulę 1.12 i zastępuje następująco: 

Wykonawca ujawni wszystkie takie informacje poufne i inne jakich Zamawiający w 
sposób uzasadniony mogą zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu 
przez Wykonawcę  
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej 
przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz przez okres 7 lat po jego 
zakończeniu.  
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim 
pozwala Prawo Kraju. 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  
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(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji 
jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 

(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące 
Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 
zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 
wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna.  

 

Klauzula 2 Zamawiający 

2.1    Prawo dostępu do Terenu Budowy 
Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść: 

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą 
oświadczenia, zaświadczenia i informacja wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego 
oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy, Zamawiający 
przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty oraz upoważnienia niezbędne do 
rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym. Dziennik Budowy Wykonawca 
uzyska samodzielnie działając na podstawie upoważnienia otrzymanego od 
Zamawiającego, to samo dotyczyć będzie następnych tomów Dziennika Budowa. 

2.2    Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia  
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na 
koszt”.              

2.4   Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 
Skreśla się treść Klauzuli 2.4 i zastępuje następująco: 

 
Zgodnie z zapisami Ustawy Kodeks cywilny art. 649 z ind.1-5 o gwarancji zapłaty za 
roboty budowlane, w przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia 
gwarancji płatności, ustala się, że: 
- termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 45 dni roboczych od 
otrzymania wystąpienia Wykonawcy, 
- Strony, po podpisaniu kontraktu, ustalą wspólnie wysokość gwarancji zapłaty za 
roboty budowlane (np. gwarancja w wysokości trzech kolejno następujących po 
sobie płatności, zgodnych z planem płatności)” 

 

Klauzula 3  Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
 Skreśla się z klauzuli 3.1., piąte zdanie rozpoczynające się od słów  („Jeżeli wymaga się, aby 
Inżynier …”) i zastępuje się je następującą treścią: 
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Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem 
działań wynikających z następujących klauzul  Warunków Ogólnych: 

(a) klauzula 1.9 [Błędy w wymaganiach Zamawiającego], 
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy], 
(c) klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], 
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy], 
(e) klauzula 4.7 [Wytyczenie], 
(f) klauzula 4.19 [Elektryczność, woda i gaz], 
(g) klauzula 4.24 [Wykopaliska], 
(h) Klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy], 
(i) klauzula 7.4 [Próby], 
(j) klauzula 7.5 [Odrzucenie], 
(k) klauzula 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze], 
(l) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], 
(m) klauzula 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze], 
(n) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót], 
(o) klauzula 8.9. [Następstwa zawieszenia], 
(p) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie], 
(q) klauzula 10.2 [Przejęcie części robót], 
(r) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych], 
(s) klauzula 11.8 [Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad], 
(t) klauzula 12.4 [Rezygnacje], 
(u) Klauzula 13.2 [Analiza wartości], 
(v) Klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian], 
(w) Klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], 
(x) klauzula  14.4 [Plan płatności], 
(y) klauzula  14.8 [Opóźniona zapłata], 
(z) klauzula  16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia robót], 
(aa) klauzula  16.4 [Zapłata po rozwiązaniu], 
(bb) klauzula  17.1 [Odszkodowanie], 
(cc) klauzula 17.4 [Następstwa Ryzyka Zamawiającego], 
(dd) klauzula  18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń], 
(ee) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]. 
(ff) klauzula  19.6 [Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań], 
(gg) klauzula  20.1 [Roszczenia Wykonawcy], 
 

Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 
sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać 
każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia 
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do 
każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 
13 [Zmiany i korekty] będzie miał zastosowanie. 

3.5 Ustalenia 

Na końcu niniejszej klauzuli 3.5 dodaje się następujące zdanie: 

Jednak jeżeli takie porozumienie lub ustalenie wprowadza jakiekolwiek zmiany 
w stosunku do zapisów Kontraktu będzie ono wiążące pod warunkiem zastosowania 
klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 
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Klauzula  4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością 
i pilnością”. 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera i Zamawiającego , o każdym błędzie, 
pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentach przekazanych Wykonawcy 
(SIWZ z załącznikami), które otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i 
dostarczanie dokumentów], jaką wykryje podczas analizowania dokumentów 
stanowiących Kontrakt, jednak nie dłużej niż 30 dni od podpisania Kontraktu. Po 
tym terminie wszelkie roszczenia z tego tytułu będą odrzucone przez 
Zamawiającego a Wykonawca będzie obowiązany dokonać naprawy na swój koszt i 
ryzyko. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się: 

Inne zobowiązania Wykonawcy: 
 

(i) Dodatkowe zezwolenia  

w terminie 30 dni od wyznaczenia przez Inżyniera Daty podpisania Kontraktu, 
Wykonawca powinien złożyć do Inżyniera i Zamawiającego listę zezwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie ze szczegółowym 
Programem.  

W porozumieniu z władzami lokalnymi, użytkownikami dróg i gestorami sieci 
uzbrojenia terenu, Inżynier wyznaczy terminarz do złożenia przez Wykonawcę 
pełnej dokumentacji do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na różnych 
odcinkach robót.  

(ii) Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń 
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien 
umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. 
Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. 
Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z 
jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 
 
(iii) Czynności na Terenie budowy 
Działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych 
mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia 
wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie 
później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak by umożliwić  
Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do 
wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć  
Inżynierowi propozycję sposobu wykonania Robót oraz określi czas potrzebny na ich 
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wykonanie a także dostarczy wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub 
podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi itp.) 
Wykonawca wykona, na własny koszt, prace utrzymaniowe na czynnych, 
ogólnodostępnych drogach i chodnikach przechodzących przez teren placu budowy 
oraz zorganizuje stanowiska czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających 
z budowy na drogę publiczną. 
 
(iv) Przechowywanie Dokumentów na Budowie 
Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię 
Kontraktu, zgodnie z klauzulą 8.1[Rozpoczęcie Robót], 
Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu dla  
Inżyniera, przedstawicieli  Zamawiającego a także dla przedstawicieli organów 
nadzoru i kontroli (Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego, Państwowa 
Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Miejski 
Konserwator Zabytków itp.), jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez 
Inżyniera. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentów 
składających się na Kontrakt. 
 
(v) Zrozumienie zakresu prac 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie  dokumentów 
niniejszego Kontraktu w celu zrozumienia zakresu prac, także po to, żeby być w 
pełni świadomym warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw. 
Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że 
cały Projekt, w tym „Roboty” w rozumieniu Klauzuli 1.1.5.8, prowadzony będzie z 
wykorzystaniem Metody łańcucha krytycznego (CCPM-Critical Chain Management). 
Wykonawca podporządkuje wszelkie swoje działania, w tym: planowanie, 
harmonogramy realizacyjne oraz przyporządkowane im zasoby wykonawcze i 
zarządzanie nimi, wytycznym otrzymanym od Zamawiającego i Inżyniera, którzy 
będą zarządzać Projektem wykorzystując Metodę łańcucha krytycznego. 
 
(vi) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe oraz prawa zależne do wszystkich utworów, jakie powstaną w wyniku 
wykonywania tego Kontraktu, w szczególności do:, koncepcji, rysunków, 
diagramów, planów, modeli, raportów, regulaminów, wyliczeń, kopii i plików 
komputerowych oraz prawo własności do wszystkich dokumentów i opracowań 
sporządzonych przez Wykonawcę w związku z niniejszym Kontraktem nie mających 
charakteru utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów oraz prawo własności 
do wszelkich dokumentów i opracowań, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
powstałych w związku z realizacją tego Kontraktu przechodzą na Zamawiającego w 
chwilą zapłaty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.” 

       1) Zamawiający, na zasadach określonych powyżej, nabywa, z chwilą zapłaty 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, majątkowe prawa autorskie do utworów, jakie 
powstaną w ramach wykonania tego Kontraktu na następujących polach 
eksploatacji: 

(i) utrwalania i zwielokrotniania utworów, wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy utworów, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 



Warunki Szczególne Kontraktu  19 

 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
(ii) nieograniczonego obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory 
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo 
egzemplarzy utworów, 
(iii) rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – przez 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym , 
(iv) prawa obrotu (rozporządzania) w kraju i za granicą, w szczególności dalszego 
obrotu i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do całości lub części 
utworów, 
(v) sporządzania wersji obcojęzycznych i tłumaczeń na inne języki niż polski, 
(vi) wprowadzania do pamięci komputerów , do sieci multimedialnych 
(bezpośredniego 
porozumiewania się ), w tym w szczególności Internetu, 
(vii) wykorzystania fragmentów utworów lub całych utworów do celów 
promocyjnych i reklamy w szczególności na stronach internetowych, 
(viii) umieszczania utworów na stronach internetowych w celu ogłoszenia 
przetargów, 
(ix) wielokrotnego budowania (wznoszenia) na podstawie utworów jakie zostaną 
stworzone w związku z wykonaniem tej umowy , obiektów budowlanych oraz 
budowli, a także zmiany tych obiektów i budowli, w tym ich rozbiórki, 
(x) zezwalania na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi do utworów, 
(xi) wyłączne prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych w rozumieniu art. 
46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do utworów zależnych, w 
szczególności prawo zezwalania na korzystanie, rozporządzanie prawami zależnym 
oraz wyłączne prawo do zezwalania na rozpowszechnianie utworów zależnych. 

2) Zamawiający nabywa również własność egzemplarzy utworów w tym nośników 
   elektronicznych. 

3) Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu zgody i przenosi na 
Zamawiającego wyłączne prawo do udzielania zgód na wykonywanie utworów i 
praw zależnych do utworów zależnych (o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) stworzonych na 
podstawie utworów powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczególności ich 
adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania utworów oraz zmian utworów, od 
chwili zapłaty wynagrodzenia, na jakimkolwiek nośniku. Wykonawca wyraża także 
zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego, jego następców prawnych lub osoby 
działające w ich imieniu lub na ich rzecz, na zasadzie wyłączności, majątkowych 
praw zależnych do opracowań, przeróbek, zmian i adaptacji utworów, w 
szczególności w zakresie wskazanym w niniejszej klauzuli oraz wyraża zgodę na 
wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do utworów opisanych w Kontrakcie w tym samym zakresie. 

 

4.2 Zabezpieczenie wykonania 
W niniejszej Klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 



Warunki Szczególne Kontraktu  20 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 100% zabezpieczenia należytego wykonania 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przed podpisaniem Kontraktu, w formie 
określonej w Formularzu Oferty. Kopie zabezpieczenia Wykonawca wyśle 
Inżynierowi, niezwłocznie po przyjęciu bez zastrzeżeń zabezpieczenia należytego 
wykonania kontraktu przez Zamawiającego. 

Ostatnie zdanie niniejszej Klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 
Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu będzie zwolnione i zwrócone 
Wykonawcy w następujący sposób: 
 
(a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty 
wydania Świadectwa Przejęcia dla ostatniego z odcinków według Klauzuli 10.1 
[Przejęcie Robót i Odcinków]; 

(b) 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu 
po upływie okresu rękojmi. 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” 
dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy 
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.  

4.4 Podwykonawcy 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 
Pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje: 
Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy. 
Skreśla się podpunkt (b) i zastępuje: 
dla innych proponowanych Podwykonawców będzie wymagana uprzednia zgoda 
Zamawiającego po uprzedniej opinii Inżyniera wydana w terminie do 14 dni od dnia 
zgłoszenia”, zgodnie z procedurą określoną w art. 647 Kodeksu cywilnego; 
 

Podpunkt (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

(c) z nie mniej niż 21- dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy 
i przedłoży Zamawiającemu projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z 
Podwykonawcą. Wraz z umową Wykonawca przedłoży odpisy Podwykonawcy z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy 
organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych 
w umowie do reprezentowania stron umowy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 
dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej 
projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w 
umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 
będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

Dodaje się dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) : 
(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie 

za zgodą Zamawiającego.  
(f) do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy; 
(g) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami 

ustawy Kodeks Cywilny. 
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                       4.5          Cesja korzyści z podzlecenia 
 

W pierwszym zdaniu po słowie „Podwykonawcy” dopisuje się „ oraz dostawcy Urządzeń 

i Materiałów”. 

W ostatnim zdaniu po słowie „Podwykonawcę” dopisuje się „ oraz za dostarczone do 

wbudowania Materiały i Urządzenia” 

4.6 Współpraca 
 Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst: 

Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji i wykonania robót budowlanych, 
związanych z dostawami, montażem i rozruchem aparatury naukowo-badawczej, 
wraz z wyposażeniem laboratoriów, realizowanych i/lub nadzorowanych przez 
podmioty zewnętrzne. 

 

4.7 Wytyczenie 
Skreśla się podpunkt (b) i zastępuje następująco: 

(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] 
w związku z Klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego, 

 
Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę, w tym geodezyjną, wszystkich Robót 
zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót 
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację 
określoną w Specyfikacjach.  

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f): 
(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego 
realizację. 

4.9 Zapewnienie jakości 
Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi program zapewnienia jakości (PZJ) w celu wykazania 
stosowania się do wymagań Kontraktu. PZJ będzie przekazany w 4 egzemplarzach i tak:  
1 egz. Inżynierowi, 3 egz. Zamawiającemu, w terminie 14 dni od wyznaczenia przez 
Inżyniera Daty Rozpoczęcia a szczegóły tego programu zawierać będą: 

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 
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zarządzania jakością.  
Inżynier wyda opinię dla przedstawionego programu zapewnienia jakości w terminie 7 dni od 
jego złożenia i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 14 od jego 
złożenia zaakceptuje PZJ lub odrzuci go do poprawy Wykonawcy. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli: ”i istniejącą 
infrastrukturą techniczną,”. 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 
Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 
 Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia 

wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem 
Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz 
z Warunkami Kontraktu a w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej wycenione zostały 
wszystkie roboty i urządzenia niezbędne do uruchomienia obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem jak opisano w Kontrakcie i wymaganiach Zamawiającego. 

 
                               4.12   Nieprzewidziane warunki fizyczne 

Klauzulę 4.12 skreśla się, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

                                 4.13     Prawa przejazdu i urządzenia. 

Na końcu niniejszej Klauzuli 4.13 dodaje się tekst: 

Wykonawca na własne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu 
na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 

4.18 Ochrona środowiska 

Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.18 dodaje się tekst: 
Wykonawca w trakcie realizacji Robót zobowiązany jest do stosowania  
i przestrzegania przepisów ustaw aktualnie obowiązujących w trakcie realizacji Robót w 
zakresie, m.in.: 

− ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.); 

− ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 
poz. 1243 z późn. zm.); 

− ustawy z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. 2001 r. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.); 

− ustawy z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.). 

Wszystkie koszty związane z realizacją przepisów ww. ustaw, obciążają Wykonawcę. 
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 Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie, w trakcie realizacji robót, norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie 
Wykonawca. 
Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i 
pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe 
odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc 
związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie 
zostały uszkodzone. 

 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, 
których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków 
przedstawionych mu przez kompetentne władze. Wykonawca, na własne ryzyko i 
koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych 
usług i do pomiaru pobranych ilości.  
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę 
Kontraktową. 
 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione 
bezpłatnie 

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako 
nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

4.21 Raporty o postępie  

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.21: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według 
wzoru opracowanego przez Inżyniera i zaakceptowanego przez Zamawiającego, i 
będą przedkładane w 5 egzemplarzach:  
2 egz. Inżynierowi, 3 egz. Zamawiającemu. Dodatkowo Wykonawca będzie 
przedkładał powyższe raporty Zamawiającemu w wersji elektronicznej edytowalnej 
(.dwg, excel) na płycie CD (3x). 

 

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się podpunkty (i) - (l) i tekst w brzmieniu: 

oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile 
takie będą, według Klauzuli 13 [Zmiany i Korekty] oraz Klauzuli 20 
[Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan płatności] 
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w odstępach miesięcznych, 

(k) informację o istniejących i przewidywanych zdarzeniach, o jakich mowa 
w klauzuli 1.14 w punkcie (e) oraz w klauzuli 4.4, jeżeli takie zdarzenia wystąpiły 
lub mogą wystąpić, oraz 

(l) informacje o podjętych i przewidywanych działaniach Wykonawcy dla 
zidentyfikowania przeszkód i utrudnień (w tym przeszkód prawnych), 

(m)  atesty i certyfikaty materiałów oraz urządzeń z wykazem ilościowym, 

(n) pomiary badań i sprawdzeń wymaganych oddzielnymi przepisami, 

(o) aktualny projekt organizacji budowy. 

W ciągu 3 dni roboczych od przedłożenia Inżynierowi i Zamawiającemu przez 
Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy 
spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier, przedstawiciel 
Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu 
o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach 
Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego pozostały personel może 
również uczestniczyć w tych spotkaniach. 

W terminie 3 dni roboczych od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi 
protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy i 
Zamawiającego. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek 
komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do Klauzuli 1.3 [Przepływ 
informacji]. 

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca może wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie 
o takim dodatkowym spotkaniu z 3-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.23: 
Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem: 

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego 
i pozostawi ją w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania 
doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego Wykonawca będzie 
prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu 
Budowy przed Rozpoczęciem Robót oraz po ich Zakończeniu. Prowadzoną 
dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Inżynierowi i Zamawiającemu po 
jednym egzemplarzu oraz dodatkowo 3 egz. CD w wersji elektronicznej dla 
Zamawiającego  . 

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu: 
Wykonawca na Terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy 
odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu 
z Inżynierem. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie dowody prawidłowego 
zagospodarowania odpadów (karty przekazania odpadów). Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania  dokumentacji fotograficznej z opinią rzeczoznawcy 
budowlanego stanu technicznego obiektów budowlanych w tym budowli, budynków, 
chodników, krawężników, ogrodzeń, bram, studzienek kanalizacyjnych, nasypów 
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kolejowych itp. na które będzie oddziaływała budowa, wraz z drogami dojazdowymi. 
Opinia musi szczegółowo określać wszelkie zastane uszkodzenia w ww. obiektach.. 
Opinia z inwentaryzacją fotograficzną musi być przekazana Inżynierowi i 
Zamawiającemu po 1 egzemplarzu oraz oraz dodatkowo 3 egz. CD w wersji 
elektronicznej dla Zamawiającego (pdf, jpg) przed rozpoczęciem robót. 

 

4.24 Wykopaliska 

W niniejszej Klauzuli 4.24 wprowadza się następujące zmiany: 

Jako pierwsze zdanie dopisuje się: 

Wszelkie roboty związane z wykopaliskami, będą  prowadzone przez i na koszt 
Wykonawcy, pod nadzorem archeologa zatrudnionego  przez Zamawiającego. Koszt 
nadzoru archeologicznego jest po stronie Zamawiającego. 

 
 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 

4.25 Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy 
będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez 
osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez 
Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby 
nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast 
zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie 
działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz 
z Kontraktem. 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w 
brzmieniu: 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 
Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych 
przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, 
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 
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4.27 Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 
innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 
przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli 
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących 
instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

 
 

Klauzula  5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

5.3   Zapłata wyznaczonym podwykonawcom 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.3.: 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli po słowach: „przez Inżyniera”, dopisuje się: ”i 
zaakceptowane przez Zamawiającego”. 

5.4 Dowody płatności 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.4: 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może 
zażądać od Wykonawcy” i zastępuje słowami „Wykonawca jest zobowiązany”.  
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich 
Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie.  

Klauzula  6 Kadra i robotnicy 

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, 
a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 
Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej 
klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, 
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone w 
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
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6.8. Kadra Wykonawcy 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, 
jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz aktualne 
zaświadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane. 

 

6.9 Personel Wykonawcy 
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 
Budowlanym lub innymi ustawami, W razie potrzeby Wykonawca udostępni 
wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich 
godzinach pracy. 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, 
jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz 
pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu 
inżynieryjnego i zarządzającego. W takim wypadku Wykonawca musi zapewnić na 
budowie tłumacza który będzie przebywał na placu budowy przez cały okres pracy 
zagranicznego personelu i robotników. 

Klauzula  7  Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.1  Sposób wykonania 
(c) Na końcu Klauzuli 7.1 dodaje się następujący tekst: 

(d) Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
oraz zasadami wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych określonych w 
Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

7.2 Próbki 

W niniejszej Klauzuli 7.2 usuwa się literę b) i zastępuje następująco: 
(b) dodatkowe próbki, na podstawie poleceń Inżyniera, o ile nie spowodują zmiany 
Ceny Kontraktowej. 

7.4 Próby 
Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie: 

Wszelkie próby w tym Próby Końcowe nie mogą się odbyć bez udziału 
Zamawiającego, chyba że Zamawiający na piśmie zajmie odrębne stanowisko.  
 

Nazwę powoływanego w treści Klauzuli 13: [Zmiany i uzupełnienia] usuwa się i 
zastępuje następująco: [Zmiany i korekty]. 
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7.7  Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 
Skreśla się klauzulę w całości i zastępuje: 

W granicach zgodnych z Prawem Kraju, każdy element Robót będzie stawał się 
własnością Zamawiającego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych 
obciążeń, od momentu dokonania zapłaty przez Zamawiającego za ten element. 
Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na 
Zamawiającego z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego czasu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementów 
Robót. Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementów 
Robót, o których mowa w niniejszej klauzuli, ponosi Wykonawca. 

 

Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 14 dni po dacie wejścia Kontraktu 
w życie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, 
a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca (na 
podstawie uzyskanego upoważnienia od Zamawiającego) zgodnie z art. 41 polskiego 
Prawa budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o 
planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia dołączone będą 
następujące dokumenty: 
(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami 
budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót 
oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót.  
Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi i Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu 
Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z Klauzulą 8.3 [Program]. 
W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego 
Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi (do wiadomości Zamawiającego) 
harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie 
pozwoleń na wykonanie różnych części  Robót. Razem z takim harmonogramem 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi (do wiadomości Zamawiającego) listę wszystkich 
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większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy 
zamierzają użyć, zawierającą ich charakterystykę. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 
opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 
jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną 
poniesione przez Wykonawcę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo 
w  próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi 
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach kontraktu. 

8.2 Czas na Ukończenie 
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

8.3 Program 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi i Koordynatorowi Projektu Zamawiającego 
szczegółowy program w formie uzgodnionej z Inżynierem i Koordynatorem Projektu 
Zamawiającego najpóźniej w Dacie Rozpoczęcia określonej w Klauzuli 8.1 
[Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania na 
Terenie Budowy kopii Programu Robót sporządzonej w formie wykresu ukazującego 
postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

Program powinien być uaktualniany przez Wykonawcę na żądanie Inżyniera lub  
Zamawiającego. 

 
Dodaje się ppkt (e), (f), (g) i (h) o następującej treści: 
 
(e) listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia 
Robót na podstawie Programu ; 
(f) listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego 
Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, 
mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 
(g) Ilość personelu, jaką on lub jego Podwykonawcy zamierzają wykorzystać dla 
realizacji Robót na podstawie Programu. 

(h) program będzie uwzględniał Metodę łańcucha krytycznego, o której mowa w 
Klauzuli 4.1, oraz wytyczne Zamawiającego i Inżyniera, wynikające z przyjętej przez 
Zamawiającego metody zarządzania Projektem i Robotami, 

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść: 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo 
w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi 
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu po słowach „Jeżeli Inżynier...” dodaje się: 
„i przedstawiciel  Zamawiającego”. 
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8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
 

W Klauzuli 8.4 wprowadzono następujące zmiany: 

Skreślono punkt (c), (d) 

W ostatnim zdaniu skreślono słowa ”…po czym może zwiększyć sumaryczne przedłużenie 

czasu, ale nie może go zmniejszyć.” i dodaje, na końcu tego zdania słowa: „i przedstawić 

opinię odnośnie zwiększenia sumarycznego przedłużenia czasu Zamawiającemu do 

akceptacji”. 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje się następujący zapis: 

Jakakolwiek zmiana Czasu na Ukończenie Robót w stosunku do zapisów Kontraktu 
będzie wiążąca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania 
Zmian] . oraz jej zgodności z ustawą  Prawo Zamówień Publicznych 

8.5 Opóźnienia, spowodowane przez władze 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje się następujący zapis: 

Jakakolwiek zmiana w stosunku do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod warunkiem 
zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian] oraz zgodności z 
ustawą Prawo zamówień publicznych. 

8.6 Tempo wykonawstwa 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje się następujący zapis: 

Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa mająca wpływ na Czasu na Ukończenie 
Robót w stosunku do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod warunkiem zastosowania 
klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

8.7 Kary za opóźnienie i odstąpienie 

Tytuł Klauzuli 8.7 otrzymuje następujące brzmienie: „8.7 Kary za opóźnienie i odstąpienie” 

W treści całej Klauzuli 8.7 zastępuje się słowo „zwłoka” słowem „opóźnienie”. 

Usuwa się drugi akapit niniejszej Klauzuli 8.7 i zastępuje następującymi akapitami: 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 4.8 [Procedury bezpieczeństwa] 
oraz Klauzuli 4.18 [Ochrona środowiska]  to będzie on zobowiązany do zapłacenia 
Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego]. Kara taka będzie równa 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
włącznie z VAT i będzie płacona za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu 
dokumentów, o których mowa w klauzuli 4.8 [Procedury bezpieczeństwa]. 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] to będzie 
on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klau-
zuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Kara taka będzie równa 0,1% Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej włącznie z VAT i będzie płacona za każdy dzień opóźnienia w 
dostarczeniu raportów, o których mowa w klauzuli 4.21 [Raporty o postępie]. 
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           Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, Wykonawca 
zapłaci     Zamawiającemu kary umowne: 
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Kontraktu w wysokości 0,1% Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej włącznie z VAT za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 
20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej włącznie z VAT; 

b. za opóźnienie w usunięciu, wskazanych przez Zamawiającego Wad, braków i błędów 
w przedmiocie Kontraktu, w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
włącznie z VAT za każdy dzień opóźnienia , jednakże nie więcej niż 20% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej włącznie z VAT; 

c. za odstąpienie przez Zamawiającego od Kontraktu z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej włącznie z VAT ; 

d. za odstąpienie przez Wykonawcę od Kontraktu z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej włącznie z VAT. 

Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych z tytułu opóźnienia w sytuacji, o 
której mowa w Klauzuli 8.5 

Na końcu niniejszej Klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w niniejszej Klauzuli 8.7, nie 
pokryją powstałej szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na 
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  

Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej Wykonawcy.   

8.9 Następstwa zawieszenia 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje się następujące zdanie: 

Jednak jeżeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany 
w stosunku do zapisów Kontraktu, będą one wiążące pod warunkiem zastosowania 
klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku 
zawieszenia 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.10 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty pod warunkiem zastosowania 
klauzuli  3.5 [Ustalenia] w związku z klauzulą 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

8.12 Wznowienie Robót 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty lub przedłużenia Czasu na 
Ukończenie Robót pod warunkiem zastosowania klauzuli  3.5 [Ustalenia] w związku 
z klauzulą 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 
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Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

-  Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub 
Odcinka, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod 
jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty (wraz ze sporządzeniem 
świadectwa charakterystyki energetycznej – jeżeli będzie wymagane) oraz 
dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka od właściwych władz lokalnych w 
tym także uzyskania stanowiska organów wymienionych w art. 56 Prawa 
Budowlanego. 

10.2     Przejęcie części Robót 

Skreśla się akapit czwarty niniejszej Klauzuli 10.2 i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca poniesie koszt wskutek przejęcia czy użytkowania przez 
Zamawiającego części Robót poza takimi, dla których takie użytkowanie było 
ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z Wykonawcą, to Wykonawca: 

a) powiadomi o tym Inżyniera (do wiadomości Zamawiającego), oraz 

b) będzie uprawniony na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do 
zapłaty za taki Koszt. 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier postąpi zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu. Do poniesienia takiego 
Kosztu przez Zamawiającego zastosowanie ma klauzula 13.3 [Procedura 
wprowadzenia Zmian]. 

 

10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.2 i zastępuje następująco: 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie 
z klauzulą 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla 
uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  

11.9   Świadectwo Wykonania 
Skreśla się treść pierwszego i drugiego akapitu i zastępuje następująco: 

„Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru 
powołana przez Zamawiającego nie dokona Odbioru ostatecznego przeprowadzonego 
zgodnie z wymogami Kontraktu i dopóki Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa 
Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
zobowiązań wynikających z Kontraktu. Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w 
ciągu 14 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, jednak po tym jak 
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Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób 
wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. 
Kopię Świadectwa Wykonania należy dostarczyć Zamawiającemu.” 

 

11.10  Niewypełnione zobowiązania 

Na końcu Klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 

Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.  

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami 
Kodeksu cywilnego. 

Okres gwarancji równa się okresowi rękojmi; okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna 
się z dniem wydania Świadectwa Przejęcia i kończy się nie wcześniej niż 36 miesięcy 
od dnia wydania Świadectwa Przejęcia. 

Okres Zgłaszania Wad nie jest tożsamy z okresem rękojmi. 

 
Dodaje się nową klauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w brzmieniu: 

11.13  Rękojmia za Wady 
Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres 
rękojmi określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ukończenia 
Robót ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót.  

 

Klauzula 12 Obmiary i Wycena 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 

Klauzulę 12.1 [Obowiązkowe obmiary Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach. 

12.2 Metody obmiaru 

Klauzulę 12.2 [Metody obmiaru] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 
 

12.3 Wycena 

Klauzulę 12.3 [Wycena] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

13.1 Prawo do zmieniania 
Ostatni akapit skreśla się i zastępuje następująco: 
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Wykonawca wprowadzi Zmiany dopiero po tym jak Zamawiający na piśmie zatwierdzi 
Zmiany i wyda polecenie Inżynierowi. O w/w decyzji Inżynier powiadomi Wykonawcę 
na piśmie. 
 

 13.3   Procedura wprowadzania zmian 
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu po 
uzyskaniu uprzednio akceptacji Zamawiającego . Zmiany do Kontraktu będą 
sporządzane w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

1) okresowe wstrzymanie lub spowolnienie Robót z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy w przypadkach: 

a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 

c) szczególnie niesprzyjających i nietypowych warunków atmosferycznych, 

d) zmian dokumentacji projektowej dokonywanej na wniosek Zamawiającego 
(lub Wykonawcy), 

e) siły wyższej. 

2) Zmiana parametrów materiałów i urządzeń, które mogą nastąpić w 
następujących przypadkach: 

a) obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, 
konserwację i in., 

b) poprawienia sprawności, wydajności, 

c) poprawienia parametrów technicznych, 

d) niezbędna zmiana parametrów funkcjonalno-użytkowych , 

e) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów. 

f) Zmiany producenta 

Przed wprowadzeniem Zmiany do Kontraktu Inżynier, działając w trybie klauzuli 3.5 
[Ustalenia] każdorazowo ustali oraz uzgodni to z Zmawiającym, czy przynajmniej 
jedna ze wskazanych powyżej przesłanek jest spełniona. 

Określając warunki dokonania Zmiany, sporządza się Protokół Konieczności i 
Protokół Negocjacji Ceny (które muszą być następnie zaakceptowane przez 
Zamawiającego), biorąc pod uwagę w szczególności: 

1. opis zmiany, 

2. uzasadnienie zmiany, 

3. koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 

4. wpływ zmiany na wysokość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 

5. czas wykonania zmiany, 

6. wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 
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Roboty dodatkowe lub uzupełniające (wykraczające poza zakres Robót) mogą być 
zlecone jedynie po spełnieniu wymagań Ustawy Pzp. 

Procedura wprowadzania Zmian ma również zastosowanie w sytuacjach opisanych 
w klauzulach warunków kontraktu, w szczególności: 

i. 1.9 [Błędy w wymaganiach Zamawiającego], 
ii. 2.1 [Prawo dostępu do terenu Budowy], 
iii. 3.5 [Ustalenia], 
iv. 4.7 [Wytyczenie], 
v. 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne], 
vi. 4.24 [Wykopaliska], 
vii. 7.4 [Próby], 
viii. 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie],  
ix. 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze],  
x. 8.6 [Tempo wykonawstwa],  
xi. 8.9 [Następstwa zawieszenia],  
xii. 8.10 [Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia], 
xiii. 8.12 [Wznowienie Robót],  
xiv. 10.3 [Zakłócania Prób Końcowych],  
xv. 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne],  
xvi. 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót], 
xvii. 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego], 
xviii. 19.4 [Następstwa siły wyższej], 
xix. 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].” 

Każda Zmiana do Kontraktu, o której mowa w niniejszej Klauzuli musi być zgodna z 
Ustawą Pzp oraz musi być podpisana przed upływem Czasu na Ukończenie Robót. 

 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 13.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany przez Zamawiającego Inżynier będzie 
postępował zgodnie z klauzula 3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny 
Kontraktowej oraz planu Płatności na mocy klauzuli 14.4. Taka korekta uwzględni 
uzasadniony zyski weźmie pod uwagę wnioski jakie wykonawca może postawić w 
oparciu o klauzulę 13.2. Powyższe działanie musi uzyskać końcową akceptację 
Zamawiającego. 

 

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Klauzulę 13.4 [Zapłata w walutach Kontraktu] skreśla się jako nie mającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach 
 

13.5 Kwoty Tymczasowe 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

13.6 Prace dniówkowe 

Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
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Warunkach. 

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.7 i zastępuje następująco: 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 
13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

                                 13.8       Korekty wynikające ze zmian kosztu 
Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu ] skreśla się w całości. 

 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 

Skreśla się podpunkt (a) niniejszej klauzuli 14.1 i zastępuje następująco: 

Cena Kontraktowa będzie ceną ryczałtową, podaną jako Zatwierdzona Kwota 
Kontraktowa. 

 

Podpunkt (b) usuwa się w całości i zastępuje następująco.  

(b)  Wykonawca będzie opłacał wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do 
płacenia przez niego według Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana 
ze względu na jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 
[Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego] i oprócz VAT, który zostanie 
zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, 
obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę). 

Podpunkt (c) usuwa się w całości  

 

Skreśla się pierwsze zdanie podpunktu (d) niniejszej klauzuli 14.1 i zastępuje następująco: 

 (d) Wykonawca może dostarczyć Inżynierowi (do wiadomości Zamawiającego) 
proponowany podział każdej kwoty ryczałtowej zawartej  w wypełnionym Wykazie 
Elementów Rozliczeniowych najpóźniej wraz z wystąpieniem o pierwsze Przejściowe 
Świadectwo Płatności, opracowany zgodnie z wytycznymi podanymi przez Inżyniera. 
Po zatwierdzeniu podziału przez Zamawiającego podzielone kwoty na polecenia 
Inżyniera stają się pozycjami wypełnionego Wykazu Elementów Rozliczeniowych dla 
potrzeb płatności zgodnie z klauzulą.14.3. 

   

Usuwa się ostatnie zdanie niniejszej Klauzuli 14.1. 

 

14.2 Zaliczka 

Usuwa się pierwszy akapit Klauzuli 14.2 i zastępuje tekstem: 
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek dla Wykonawcy do łącznej 
wysokości 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, przy czym jednorazowa rata 
zaliczki nie może przekroczyć 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wykonawca 
każdorazowo przedstawi, do akceptacji Zamawiającego, wniosek wraz ze 
szczegółowym uzasadnieniem wypłaty raty zaliczki. Warunkiem wypłaty raty zaliczki 
będzie każdorazowo przekazanie Zamawiającemu Gwarancji Spłaty Zaliczki, według 
wzoru  stanowiącego część 5 Warunków Szczególnych Kontraktu. 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

 Wykonawca sporządzi Rozliczenie, na podstawie wytycznych przygotowanych 
przez Inżyniera, i uzyska akceptację Zamawiającego formy oraz zawartości 
merytorycznej tego Rozliczenia (wykazujące szczegółowo pozycje dotyczące 
robót budowlanych oraz kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się 
za uprawnionego) wraz z dokumentami towarzyszącymi, które mają zawierać 
Raport o postępie Robót, sporządzony zgodnie z Klauzulą 4.21 (Raporty o 
postępie), obejmujący okres rozliczeniowy i opisujący Roboty, za które 
Wykonawca uważa się za uprawnionego do zapłaty. Możliwe jest wyłącznie 
otrzymywanie zapłaty za całkowicie wykonane elementy Robót budowlanych, 
przewiduje się realizację zapłat częściowych, obliczanych jako procent od Ceny 
Kontraktowej stosownie do postępu Robót za zgodą Zamawiającego. Prace 
projektowe Wykonawca rozliczy w pozycjach związanych z realizacją robót 
budowlanych po faktycznym zakończeniu robót fundamentowych. 

 Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi 
wytycznymi, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów, oraz umożliwiać 
Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności oraz pozwolić na prawidłową 
klasyfikację, powstałego w wyniku Robót, majątku trwałego zgodnie z 
obowiązującą Zamawiającego klasyfikacją środków trwałych. W szczególności 
rozliczenia muszą zawierać wykaz ilości i cen jednostkowych poszczególnych 
pozycji środków trwałych, według wymagań Zamawiającego. Kwoty wykazane 
w Rozliczeniu, jako należne Wykonawcy dotyczyć będą Robót (zgodnie z 
pozycjami z wypełnionego Wykazu Cen), które zostały uznane przez Inżyniera 
jako faktycznie i w całości wykonane oraz odebrane bez uwag. 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na 
podstawie klauzuli 14.6 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą, a Inżynierem dotycząca wszystkich 
płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego . 

. 
 
Skreśla się pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.3 i zastępuje następująco: 

             Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi  
i Zamawiającemu, Rozliczenie w pięciu egzemplarzach (w tym 3 egz. otrzymuje 
Zamawiający), w formie zatwierdzonej przez Zamawiającego (po uzgodnieniu z 
Inżynierem) przedstawiające szczegółowe kwoty, do których Wykonawca uważa 
się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które powinny 
zawierać raport o postępie Robót w danym miesiącu sporządzony zgodnie z 
klauzulą 4.21 (Raporty o postępie).  
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 W podpunkcie (b) skreśla się słowa „…oraz Klauzuli 13.8 [Korekty wynikające ze zmian 

kosztu]” 

Podpunkt (e) skreśla się w całości. 

 
 
Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie 

mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

14.6 Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące 
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje 
dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 
(POIG). Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów 
lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem: 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie 
będzie mógł wystawić” 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 

. 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego 
wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo po 
akceptacji Zamawiającego Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana 
w Załączniku do Oferty. W takim przypadku wystawienie Przejściowego Świadectwa 
Płatności może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego złożonego przez 
Wykonawcę stosownego wniosku z uzasadnieniem, poprzedzone pozytywną opinią 
Inżyniera. 
W ostatnim zdaniu należy dodać po słowach („zadowolenia Inżyniera”) i  
Zamawiającego. 

14.7 Zapłata 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Podpunkty (a), (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 
 

(a) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności 
w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie 
zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. W przypadku 
zatrudniania przez Wykonawcę Podwykonawców, na zasadzie określonej w Klauzuli 
4.4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdym Przejściowym 
Świadectwie Płatności oraz w Końcowym Świadectwie Płatności nie wcześniej niż po 
przedstawieniu oświadczenia Wykonawcy, że nie ma on wobec Podwykonawców 
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zaległości płatniczych, za wyjątkiem przypadków określonych w klauzuli 4.4 
(Podwykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania takiego 
oświadczenia bezpośrednio u Podwykonawców. 
 

Usuwa się ostatnie zdanie niniejszej Klauzuli i zastępuje następująco: 

Płatność kwoty należnej Wykonawcy dokonywana będzie na konto bankowe 
wskazane na fakturze. 

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
kwotą zapłaty. 

   14.8  Opóźniona zapłata 
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy 
Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie 
opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym 
przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został 
obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

   14.9    Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach.  

 

                                  14.10     Rozliczenie końcowe 
Na początku pierwszego akapitu zmienia się „84 dni” na „28 dni” 

                                 14.11     Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności 
Na początku pierwszego akapitu zmienia się „56 dni” na „28 dni” 

14.12  Zwolnienie od zobowiązań 

W niniejszej Klauzuli nazwę „Oświadczenie Ostateczne”, niezależnie od liczby i przypadku w 
jakim została użyta, zastępuje się nazwą „Rozliczenie Końcowe”. 

 

14.13  Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 

W niniejszej Klauzuli nazwę „Oświadczenie Ostateczne”, niezależnie od liczby i przypadku w 
jakim została użyta, zastępuje się nazwą „Rozliczenie Końcowe”. 
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14.14 Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego  
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej Klauzuli 14.14: 

W punkcie (a) skreśla się „Oświadczenie Ostateczne” i zastępuje „Rozliczenie 
Ostateczne” i w punkcie (b) skreśla się „Oświadczenie po Ukończeniu” i zastępuje 
„Rozliczenie Końcowe”. 

 

 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 
 
We wszystkich klauzulach słowo „rozwiązanie” zastępuje się słowem „odstąpienie”. 
 

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) podzleci Roboty w zakresie innym niż dopuszczony w klauzuli 4.4 
[Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub jakąkolwiek jego część stronie 
trzeciej, 

W podpunkcie (f) niniejszej Klauzuli zmienia się przedostatnie słowo „rozwiązania” na 
„odstąpienia od”. 

W kolejnych akapitach niniejszej Klauzuli zawsze, gdy pojawiają się słowa „rozwiązanie 
Kontraktu”, rozumie się przez nie „odstąpienie od Kontraktu”. 

 

15.3 Wycena na dzień odstąpienia od Kontraktu. 

W każdym miejscu niniejszej Klauzuli, gdy pojawia się słowo „rozwiązanie” zastępuje się je 
słowem „odstąpienie”. 

 

 15.4   Zapłata po odstąpieniu  

W każdym miejscu niniejszej Klauzuli, gdy pojawia się słowo „rozwiązanie” zastępuje się je 
słowem „odstąpienie”. 

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 

    Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego 
rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie 
należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. W terminie 5 dni roboczych od 
daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia oraz 
zabezpieczy przerwane prace. 
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Klauzula 16    Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu 
przez Wykonawcę 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 
W pierwszym akapicie przed słowami: „mniej niż 21 dni naprzód” dodaje się słowo: „nie”. 
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po słowach „... tak szybko, jak to będzie 
możliwe” dodaje się następujące słowa: „jednakże nie później niż w terminie 7 dni od 
otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty”. 

 

Skreśla się pkt (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastępuje następująco: 

(b) pokrycia takiego Kosztu. 

 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 16.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

(c) Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postępować zgodnie 
z klauzulą 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla 
uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

 

16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 

Usuwa się ppkt (a), (d), (e) (f) niniejszej Klauzuli  

Dotychczasowy pkt (g) otrzymuje numer (c). 

Dotychczasowy pkt (b) otrzymuje numer (a). 

Dotychczasowy pkt (c) otrzymuje numer (b). 

Usuwa się ostatnie zdanie w przedostatnim akapicie Klauzuli. 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 
 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

18.1  Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 
Pierwsze zdanie niniejszej Klauzuli zastępuje się następująco: 

„Strona Ubezpieczająca” oznacza Wykonawcę.  
 

Na końcu drugiego zdania niniejszej Klauzuli dopisuje się treść: 
„w terminie określonym w Załączniku do Oferty” 
 

Pierwsze zdanie siódmego akapitu usuwa się i zastępuje następująco:  
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Po Dacie Rozpoczęcia, każdorazowo na wezwanie Inżyniera, Wykonawca 
zobowiązany jest przedkładać Inżynierowi i Zamawiającemu: 

 
Na końcu niniejszej Klauzuli dopisuje się tekst: 
Wykonawca zapewni stosowanie się swoich Podwykonawców do warunków polis 
ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli oraz wszystkich 
uzasadnionych wymogów Ubezpieczycieli, związanych z zaspokajaniem roszczeń, 
odzyskiwaniem strat i zapobieganiem występowaniu szkód i wypadków oraz poniesie na 
własny koszt konsekwencje niezastosowania się do powyższego 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej Klauzuli 18.2: 

Usuwa się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco:  
(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe 
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód 
majątkowych 

Tytuł  Klauzuli 18.3 zastępuje się następująco:  
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy – deliktowe i kontraktowe. 

Pierwsze zdanie drugiego akapitu usuwa się i zastępuje następująco: 

To ubezpieczenie ma być zawarte z określeniem limitu na poszczególne zdarzenie 
nie niższego niż ustalono w Załączniku do Oferty, do wysokości sumy ubezpieczenia 
określonego w Załączniku do Oferty a potrącenie na każde zdarzenie nie będzie 
większe niż kwota ustalona w Załączniku do Oferty. 

Usuwa się pkt (d ) ppkt (iii) i zastępuje następująco: 

(a) przyczyny wymienionej w Klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego] z wyłączeniem 
szkody w osobach trzecich i ich majątku w związku z błędami projektowymi, 

 
 

Dodaje się nową klauzulę 18.6 [Wyłączenia] w brzmieniu: 

18.6 Zakaz wyłączenia 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego 
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 

 

Klauzula 19  Siła Wyższa 

19.1 Definicja Siły Wyższej 
W punkcie (iv) skreśla się wyrazy: amunicję wojskową, materiały wybuchowe 
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Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

W niniejszej Klauzuli 20.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie usuwa się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie czy też 
do dodatkowej zapłaty na mocy przesłanek wynikających z klauzuli 13.3, [Procedura 
wprowadzania Zmian] to winien on powiadomić o tym Inżyniera, opisując wydarzenie lub 
okoliczność dające podstawę do takiego roszczenia. 

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów: „Inżynier winien....” po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się: „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]”. 

20.6 Arbitraż 
Klauzulę skreśla się w całości i i zastępuje następująco: 

Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy nie załatwione polubownie, a w odniesieniu 
do których decyzja Komisji Rozjemczej nie stała się ostateczną i wiążącą będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

20.8   Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach 
Podpunkt (b) zastępuje się następująco: 

(b) spór będzie mógł być wniesiony do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego 

 

Dodaje się nowy Klauzula 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub 
kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji 
dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące 
wykonywania Kontraktu. 

Dodaje się nowy Klauzula 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

Klauzula 22 Klauzule końcowe 
22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  
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Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 
wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako 
zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania 
jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem 
Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione 
w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu 
powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za 
faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem 
Prawa Kraju; 

 i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie 
Kontraktu, to zastosowanie będzie miał Klauzula 15. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 
zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on 
powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót 
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób 
nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, 
które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić 
żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich 
zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 

22.4.   Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wszelkie zmiany 
postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone. Zgodnie z art. 
144 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej 
zmiany: 
(a) zmiana terminu wykonania umowy (Kontraktu) z powodu: 

1.  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających  
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; zmiana terminu 
skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień; 

2. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy 
lotnicze, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonania robót; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o 
czas odpowiadający okresowi ich występowania; 

3. wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie 
uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana terminu skutkuje 
przedłużeniem o okres braku możliwości realizacji robót; 

4. innych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający 
zaistniałym przerwom; 

5. dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez 
Zamawiającego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają 
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; zmiana terminu skutkuje 
przedłużeniem o okres niezbędny do dokończenie robót w zmienionym 
zakresie; 

6. uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skrócenia terminu; zmiana 
skutkuje skróceniem terminu o uzgodniony okres; 
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              (b)  inne zmiany wykonania umowy (Kontraktu) z powodu: 

7. zmian dokonanych według zasad określonych w Klauzuli 13 warunków 
Kontraktu,  

8. zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, 
zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 
usprawnienia procesu budowy; 

9. zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo 
budowlane, uzgodnionych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego/Inżyniera, pod warunkiem, 
że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; 

10. zmian dokonanych podczas wykonywania robót i nie odbiegających, w 
sposób istotny, od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 
budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanych 
zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając 
zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 

11. zmian Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawcy w przypadku zmiany 
przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego 
podatku VAT; 

12. zmian w przypadku regulacji prawnych, wprowadzonych po dacie wejścia  
w życie Kontraktu , wywołujących potrzebę jego zmiany; 

13. zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 
14. zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 
15. zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych 

danych identyfikacyjnych, 
16. zmniejszenia zakresu Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn o 

obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie części zakresu realizacji Kontraktu nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia; 

17. zmian wysokości kwot ujętych w poszczególnych latach budżetowych 
realizacji zamówienia z uwagi na przesunięcia finansowe i korekty budżetu 
Zamawiającego, jak również w przypadku szybszego wyczerpania środków 
lub jego opóźnienia z wyjątkiem maksymalnej kwoty zobowiązania 
kontraktowego, 

18. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 
Kontraktu, 

19. zmian ubezpieczenia OC Wykonawcy w zakresie nie mniejszym niż tym, 
który wynika z zawartego Kontraktu, 

20. zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą wynikać ze zmian 
w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na 
realizację Kontraktu. 

 

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych jest nieważna.  
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CZĘŚĆ 4 
WZÓR ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY1 

Do: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Dotyczy kontraktu: ……………………………………………………………………………….”. 
Kontrakt nr: ........................... 
My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu 
[nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania 
Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków 
Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. 
Zgadzamy się również, że żadne zmiany, uzupełnienia lub modyfikacja Warunków Kontraktu 
lub zakresu Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej 
Kontraktem lub któregokolwiek z dokumentów stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać 
sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają nas w żaden sposób z 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności 
zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.  
Niniejsza Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc 
obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i 
Zamawiającego i będzie ważna: 
 

– w wysokości 100% kwoty stanowiącej zabezpieczenie, od podpisania Kontraktu do 
daty poświadczenia 
ukończenia Robót w Świadectwie Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 Warunków 
Kontraktu lecz nie dłużej niż do dnia …………………………………………………….. 
– w wysokości 30% kwoty stanowiącej zabezpieczenie  od dnia……………..do upływu 
okresu rękojmi za wady lecz nie dłużej niż do dnia ……………………………………. 
 

Zwracamy uwagę, że winni Państwo zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o tym 
fakcie w następujący sposób i w poniższych terminach: 

– 70% wartości zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od daty poświadczenia 
ukończenia tych Robót w Świadectwie Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 Warunków 
Kontraktu; 
– 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 dniu po upływie Okresu 
Rękojmi 
 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Każda kwota zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza sumę gwarancyjną. 
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 
 
Sporządzono w: _________________________, dnia ________________. 
Nazwisko i imię: _______________ 
W imieniu ___________________ 
Podpis: ____________________ 
 
[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
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1 Podczas przygotowywania Gwarancji z dokumentu zatytułowanego „WZÓR GWARANCJI 
NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY” należy usunąć słowo ‘WZÓR’ i pozostawić „GWARANCJA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY”. 
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CZĘŚĆ 5 

WZÓR GWARANCJI SPŁATY ZALICZKI 
 

 
Nr ………………………. 

 
……………..,  dnia ……………….. r. 

 
GWARANT: 
/nazwa, siedziba, numer KRS i NIP/………………………………………………... 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. 
ul. Stabłowicka 147 
54-066 Wrocław 
 

WYKONAWCA: 

/nazwa, siedziba, numer NIP i REGON/………………………………………………... 
 
 

§ 1 
1. Niniejsza gwarancja, zwana dalej „gwarancją”, stanowi zabezpieczenie wierzytelności 

Zamawiającego wobec Wykonawcy, o spłatę zaliczki z tytułu Kontraktu na: Wykonanie 
robót budowlanych przebudowy i rozbudowy budynku nr 7 oraz przebudowy 
budynku nr 9 we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147-149 nr …... z dnia 
................. zawartego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zwanej dalej 
„Kontraktem” i współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. 

2. Zmiana Kontraktu mająca wpływ na odpowiedzialność Gwaranta wynikającą z gwarancji, 
wymaga zgody Gwaranta udzielonej w formie pisemnej, pod rygorem odmowy zapłaty z 
tytułu gwarancji. 

§ 2 
Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty 
na rzecz Zamawiającego maksymalnie do kwoty………….. wysokości Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej Wykonawcy, tj. …….……PLN (słownie: ..........................) – 
suma gwarancyjna, tytułem wierzytelności o spłatę zaliczki, przysługującej Zamawiającemu 
wobec Wykonawcy na podstawie Kontraktu, w przypadku gdyby Wykonawca nie spłacił 
zaliczki w całości lub części. 
 

§ 3 
Gwarant dokona zapłaty z tytułu gwarancji w terminie 14 dni (słownie dni: czternaście) od 
dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w § 10 adres, pierwszego pisemnego wezwania do 
zapłaty zawierającego oświadczenie Zamawiającego, że żądana kwota jest należna i 
wymagalna, a Wykonawca pomimo pisemnego wezwania do zapłaty, nie spłacił zaliczki w 
całości lub części, o ile:    

1) wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Zamawiającego w tym zakresie, na dowód czego do wezwania dołączony zostanie 
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odpis z właściwego rejestru wystawiony w okresie nie dłuższym niż 90 
(dziewięćdziesiąt) dni przed dniem doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty lub 
oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodność z 
oryginałem; 

2) w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Zamawiającego, na który Gwarant 
powinien dokonać zapłaty z tytułu gwarancji. 

 
§ 4 

Suma gwarancyjna określona w § 2 stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta. 
Każda kwota zapłacona z tytułu gwarancji zmniejsza sumę gwarancyjną. 
 

§ 5 
Gwarancja obowiązuje od dnia wypłaty zaliczki przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 
na podstawie Kontraktu (klauzula 14.2), do dnia 30.09.2013 włącznie i tylko wezwanie do 
zapłaty doręczone w tym okresie i spełniające wszystkie wymogi formalne określone w § 3 
będzie powodowało obowiązek zapłaty z tytułu gwarancji. 

 
§ 6 

1.   Gwarancja wygasa w przypadku: 
1) nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminu 

obowiązywania gwarancji; 
2) wykonania przez Wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji; 
3) wyczerpania sumy gwarancyjnej; 
4) zwolnienia Gwaranta przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań wynikających z 

gwarancji;  
5) zwolnienia Wykonawcę przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań, które 

gwarancja zabezpiecza; 
6) gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez 

Zamawiającego przed upływem terminu obowiązywania gwarancji. 
2. Z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta, niniejszy dokument gwarancji 

powinien być niezwłocznie zwrócony Gwarantowi. 
 

§ 7 
Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu. 
 

§ 8 
1. Do praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz do rozstrzygania sporów 

powstałych w związku z gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego.  
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.  
ul. Stabłowicka 147 
54-066 Wrocław 

§ 9 
Gwarancję sporządzono w jednym egzemplarzu. 
 

§ 10 
 

Adres korespondencyjny Gwaranta: 
…………………………………………………………………. 
           
        ............................................... 
                     w imieniu Gwaranta 


