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Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktazem personelu) aparatury

naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Laboratorium Syntezy i Charakteryzadi
Związkőw organĺcznych, Metaloorganicznych, Pierwiastków Rzadkich (Pracownia oczyszczania) W

budynku 9A

INFORMAC'A NR 5

Zgodnie z ań.3B ust.2 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r' Prawo zamówień publicznych (tekst jedn' Dz.U. z

2013 r. poz'9O7 z pőźn'zm') Zamawiający pzekazuje treść zapytań, które wpĘnęły do Zamawiającego Wraz

z odpowiedziami:

PYTANIE 1

1. Doýczy $ 1 punkt8 Umowy
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawĺający vĺyraża zgodę na zmianę $ 1 ust. B umowy przez dodanie zapisu:

,,MaksymalnY czas testowania Sprzętu wynosi 3 dni.''

Uzasadnienie:
Zamawiający nie sprecyzował w żaden sposób maksymalnego okresu, przez który może tnruać czas
testowania Sprzętu. Ponieważ zaś dopiero po zakończeniu tego okresu możliwy jest odbiór końcowy sprzętu,
a co za Ęm idzie także wystawienie faktury, w interesie Wykonawcy jest doprecyzowanie, jaki jest
maksymalny czasr przez który moze tnruać testowanie Sprzętu Wymagane przezZamawiającego. Urządzenia,
które mają być dostarczone W niniejszym postępowaniu, są prosým sprzętem laboratoryjnym, które nie
wymagają dłuzszego czasu testowania.

oDPoWIEDź ľn pyrłNIE 1:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje 5 1 ust. 8 Załącznika nr 8 do SIWZ - Wzoru
umovvy' który otrzymuje brzmienie
,,8. Czas testowania Sprzętu _ czas liczony od dnia Dostawy Sprzętu i wykonania Usług do dnia

podpisanĺa Protokołu odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia

(Protokół odbioru Końcowego _ bez uwag dla danego Zamówienia)' Maksymalny czas testowania
Sprzętu wynosi do 5 dni roboczych"
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iŻ tym okresĺe Wykonawca ma wykonać szeregu czynnoścĺ

wynikających z umowy w Ęm:
Zgodniez$2ust'5_,,Wrazzdostarczonym9przęteml/ĺubwokresÍeCzasutestowania9pzętuWykonawca
dostarczy Zamawiającemu dokumenĘ o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. Ponadto

Wykonawca na etapie dostawy ĺ ĺnstalacji przedmĺotu umouvy _ dostarczy w ramach Dokumentacji

Techniczno _ Ruchowej: zakres i przyblizony kosztorys niezbędnych czynnoścĺ serwisovvych z podzĺałem na
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CzynnośCi obsługowe oraz Wykonywane przez autoryZowany serwb Wy,tępujące W okresĺe gwarancjĺ oraz
mogąCe vvystąpić po okresĺe gwarancji."
Zgodnie z $ 3 ust. 7 _ ,,W Czasie testowania Sprzętu zaróWno Wykonawca jak ĺ Zamawia1Ęcy ma prawo do
użytkowania 5przętu W tym także prawo do korzystanĺa z oprogramowanta bez dodatkovvych opłat ponad
ustalone WynagrodzenÍe. Wykonawca przy ścisłym nadzorze pracownikőW Zamawlającego, W Czasĺe
testowanĺa Sprzętu, dokonuje WraZ Z Zamawia1Ęcym oceny sprawnoścĺ i uzyteczności 5przętu Zgodnĺe z
Załącznĺkĺem nr 1 do Umowy."

PYTANIE 2
2' Doýczy $6ust.3Umowy
Prosimy o wyjaśnĺenie, czy Zamawiająry WraŻa zgodę na zmĺanę $ 6 ust. 3 umowy przez dodanie
sformułowania: ,,W razie nieprzystąpienĺe przez przedstawiciela Zamawiającego do podpĺsania Protokołu
odbioru Końcowego W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowoścĺ do odbioru,
Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego Protokďu odbioru Końcowego.''

Uzasadnienie:
Ponĺeważ dopiero po podpisanĺu Protokołu odbioru Końcowego Wykonawca uprawniony jest do wystawĺenĺa
faktury VAl od której liczony będzĺe termin zaýaý, Wykonawca musi zabezpieczyć się na wypadek, gdyby
przedstawiciel Zamawiającego uchylał sĺę od podpĺsania Protokołu odbioru Końcowego.

oDPoWIEDŹ ľł prľnNIE 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Załącznika nr 8 do sIWz - Wzoru
umowy. Zapisy sIWz pozostają bez zmian

PYTANIE 3
3. Doýczy $ 6 ust. 4 punkt d) Umowy
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawĺający Wyraza zgodę na usunięcie $ 6 ust. 4 punkt d) umowy o treści:
,,d) oznaczenie przyporządkowania- ponĺesionegó nakładu do odpowiedniej grupy rodzajowej środków
TnruaĘch KST."?

Uzasadnienie:
Wykonawca nie ma obowiązku wskazywanĺa grupy rodzajowej środków Trwałych KśT, do której należy
sprzęt, gdyż jest dystrybutorem sprzętu a obowiązek takĺ obciąza producentów sprzętu' Ponadto Wykonawca
nie dokładn y dostarczony spzęt, a w związku z tYm,
do ków Tnľ ifikować dostarczany spzęt. Zamawiający
W r upy rodz h KśT należy zakwalifikować sprzęt, moze
wystąpić z bezpłatnym wnioskiem do Urzędu StaĘstycznego o nadanie numeru Ks, wskazując
przeznaczenie, do którego będzĺe wykorzystywany zakupiony spzęt.

oDPoWIEDź ľł pwnNIE 3:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie modyfikuje $ 6 ust. 4 Załącznika nr 8 do slwz
- Wzoru Umovuy, popÍzez usunięcie Iit. d).
W związku zpowyższym 5 6 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
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,,4, Faktura VAT, o które] mowa W ust, 2 niniejszego paragraful powinna zawierać W
szczególności następujące dodatkowe elementy:

a) numer Umowy,
b) określenie przedmiotu Zamówienia (rodzaj Usługi, Dostawa Sprzętu Wraz z

Op rog ra mowa n ie m / bez Oprog ra m owa n ia)
c) kopię (kotejno numerowanego) Protokołu odbioru Końcowego potwierdzającego

prawidłowe Wykonanie danego Zamówienia (Protoklíł odbioru Kolícowego - bez uwag
Wraz z odpowiednią kopią kolejno numerowanego Zamówienia),"

PYTANIE 4
4. Doýczy $6ust.5Umowy
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający Wyraża zgodę na zmianę $ 6 ust. 5 umowy na: ,,W przypadku
przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, o którym mowa w ust. 2 ninĺejszego paragrafu,

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za nietermĺnową płatność W Výysokości odsetek
ustawowych."

Uzasadnienie:
Standardowo wysokość odsetek, które może nalĺczać Wykonawca w przypadku opóźnĺenia w płatności przez

Zamawiającego Vvynagrodzenia, jest równa odsetkom ustawowym. W związku z łm, uprzejmie prosimy o
utrzymanie odsetek na ww. poziomie.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 4:
Zamawiający nie Wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Załącznika nr 8 do sIWz - Wzoru
umowy. Zapisy sIWz pozostają bez zmian.

PYTANIE 5
5. DoĘczy $ 9 ust. 2 punkt b) Umowy
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający vlyraŻa zgodę na usunięcie z s 9 ust. 2 punkt b) Umowy
sformułowania o treścĺ: ,,a także publĺczne udostępnianie oprogramowania w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nĺch dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym"?

Uzasadnienie:
Wykonawca dostarcza oprogramowanie w celu korzystania z niego przez Zamawĺającego. Zamawĺający nie
powĺnien udostępniać oprogramowania w taki sposób, aby każdy miał do nĺego dostęp, gdYŻ grozi to
poniesieniem szkody przez producenta oprogramowania. W tej sytuacji wnosimy o zmĺanę ww. zapisu.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 5:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje 5 9 ust. 2 punkt b) Załącznika nr 8 do SIWZ

- Wzoru umovvy' który otrzymuje brzmienie
,,b) w zakresie rozpowszechniania Oprogramowania - publiczne odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie"

PYTANIE 6
6. Doýczy $ 11 ust. 3 punkt e) Umowy
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Prosimy o Vvyjaśnienie czy Zamawiający WraŻa zgodę na usunięcie $ 11 ust. 3 punkt e) umowy, ewentualnie
na zmniejszenie kary umownej do wysokości I o/o Wynagrodzenia netto za kaŻde naruszenie?
Uzasadnĺenĺe:
Punkt ten przewiduje karę umowną W Wysokości 5o/o Wynagrodzenia netto W plzypadku naruszenia przez
Wykonawcę zasad poufności opisanych w $ 13 ust. 1 i 2 Umowy. ZastrzeŻona kara umowna jest zbyt Wysoka
i grozi ponĺesieniem przez Wykonawcę raŻącej straty. W przypadku gdyby szkoda poniesiona przez
Zamawiającego była wyŻsza niŻ zastrzeŻona kara umowna' ma on prawo dochodzić odszkodowania
uzupełnĺającego, zgodnie z $ 11 ust. 4 Umowy. Z tego względu prosimy o zmnĺejszenĺe kary umownej do 1
0/o Wýna$rodzenia netto.

oDPowIEDŹ ľn pyľnNIE 6:

Zamawiający nie wyraża zgodY na zapľoponowaną zmianę Załącznika nľ 8 do slwz - Wzoru
umowy. Zapisy sIWz pozostaią bez zmian.

PYTANIE 7
7 ' Doýczy $ 15 ust. 2 lĺt. a) punkt (ĺ) Umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę $ 15 ust. 2 lit. a) punkt (i) umowy nai ,,z
powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez jedną ze stron, mających bezpośredni wpĘw na
terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnĺeń, jednak nĺe dłuzej niz o 10
dni;"?

Uzasadnienie:
Jezeli Zamawiający przewiduje, że w razie zawinionych przez niego przestojów i opóźnień możliwa jest
zmĺana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich, również w razie przestojów i opóźnień, których
przYczYnY leżą po stronie Wykonawcy, powinna być przewidziana możliwość zmiany umowy. Wykonawca
wnosi również o ustalenie maksymalnego okresu, o jakĺ moze nastąpić zmiana terminu, tak aby mógł mieć
pewność, kiedy najpóźnĺej otrzyma wynagrodzenie, gdyŻ zobowiązany będzie do uregulowania płatności

wobec swoich dostawców.

oDPoWIEDŹ nn pyľłNIE 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Załącznika nr 8 do sIWz - Wzoru
umowy. Zaplsy sIWz pozostają bez zmian.

PYTANIE 8
B. DoĘczy $ 15 ust. 2 lit. a) punkt (iv) Umowy
Prosimy o wyjaśnienieczyZamawiający vĺyraŻa zgodę na zmianę $ 15 ust.2lit. a) punK (ĺv) umowy na: 

'|Wzwiązku z koniecznością zakończenĺa zadanĺa w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu
złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych - o uzgodniony okres"?

Uzasadnienie:
Wykonawca powinien mieć wpływ na ustalenie okresu, o który nastąpi zmiana termĺnu wykonania i/lub
terminów pośrednĺch z uwagi na to, że może sĺę okazać, że Zamawiający będzie chciał zmienić umowę w
sposób, który uniemozliwi Wykonawcy jej wykonanie. Zamawiający przygotowując zamówienie powinien
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ustalić termin dostawy tak, aby był zgodny zezłożonYm Wnioskiem o uzyskanie środków ununych iterminem
rozliczenia.

oDPoWIEoź ľł PYTANIE 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmaanę Załącznika nr 8 do sIWz _ Wzoru
umowy. Zapisy sIWz pozostają bez zmian.

PYTANIE 9
9. DoĘczy $ 15 ust. 2 lit. h) oraz i) Umowy
Prosimy o Wyjaśnienie czy Zamawiający Wyraża zgodę na usunĺęcie z $ 15 ust. 2 lit. h) oraz i) umowy?

Uzasadnienie:
Wykonawca nie może godzić się na zmianę sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywanĺa płatności na rzecz
Wykonawcy, zwłaszcza bez żadnego dookreślenia warunków tej zmiany. Wykonawca posiada bowiem

zobowiązania w stosunku do swoich dostawców i musi realizować swoje zobowiązania w stosunku do nich w

określońych terminach. Również ewentualne nieuzyskanie dofinansowania nie moze obciążać Wykonawcy,

który podejmie kroki w celu sprowadzenia ĺ dostarczenia sprzętu, a W razie zmiany umowy zostałby ze
sprowadzonym dla Zamawiającego przedmiotem zamówienia'

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Załącznika nr 8 do sIWz - Wzoru
umowy. Zapisy slwz pozostają bez zmian.

PYTANIE 10
10. DoĘczy załączn|ka nr 3 do Umowy _ ust. 6
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawĺający wyraża zgodę na usunięcie z załącznika nr 3 do Umowy - ust. 6?

Uzasadnienie:
obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego w istocie nakłada na Wykonawcę obowiązek zakupienia i

utrzymywanĺa w gotowości do ewentualnego dostarczenia spzętu zastępczego, co stanowĺ zbyt duŻe

wymaganie i obciążenie dla Wykonawcy. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w przypadku

opóźnienia w naprawie, co powinno zrekompensować mu brak mozliwości kozystania ze spzętu.

oDPoWIEDź ľn pwłNIE 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Załącznika nr 8 do sIWz - Wzoru
umowy. Zapisy sIWz pozostają bez zmian.

PYTANIE 11
11. Doýczy załącznika nr 3 do Umowy - ust. B

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę załączn\ka nr 3 do Umowy - ust. B na: ,,W

razie wymianý sprzętu lub jego części na nowy/ okres gwarancji biegnie na wymieniony sprzęt lub jego część

od nowa."?

Uzasadnienie:
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obecny zapis przewiduje wydłużenie okresu gwarancji o dwukrotność okresu opóźnienia W razie jego
Wystąpienia. Postanowienĺe takie nĺe jest uzasadnione, gdyż Wydłużenĺe gwarancji powinno nastąpić - tak
jak zostało to przewidziane w ust. 7 - o czas naprawy, nawet jeśli zostałaby ona Wykonana z opóźnieniem.
Za opőźnienie Zamawiający jest bowĺem uprawnĺony do naliczenia kar umownych.

oDPoWIEDź ľł pwłNIE 11:
ZamawiająĹy przvjmuje stanowisko, iż w tej sytuacji Wykonawca nie jest zobligowany do
zapewnlenia nowej gwarancji na cały przedmiot umowy' jednakże na wymienioną
cząść|podzespół/komponent Wykonawca musi zapewnić nową gwarancję na cały okres
wskazany w umowie.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzg!ędnienia ich w treści oferĘ i

złożenia oferĘ wrazz załącznikam! o treści po ostatecznych zmianach.

Niniejsze informacje stają się integralną częścią sIWz i stanowią dla Zamawiającego
modyfikację o której mowa w aÉ. 38 ust. 4.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetaľgowej
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Kontakt; Anna Winnicka
tel. +48 71720 16 I0
e-mai : anna.winnicka@eitplus.pl
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