

Wrocław, dnia 30.05.2019 r.

Nr Sprawy: TZ.2721.21.2019

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu TZ.2721.21.2019 na dostawę odczynników
na potrzeby realizacji projektu:

„Rola receptorów Fas/FasL w patogenezie zapalenia w układzie nerwowym wywołanego
zakażeniem herpeswirusem typu 1 i 2”, realizowanego na podstawie umowy nr UMO-DEC-
2015/18/M/NZ6/00414 zawartej w dniu 03.10.2016 roku, w ramach Programu HARMONIA 7
finansowanego ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Nauki.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostało złożone pytanie.

Pytanie1

Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 8, pakiet 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji
z 3 dni od daty roboczych do 21 dni?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest
przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji.

Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż nasze produkty magazynowane są poza
granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę
na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji w ramach reklamacji wymiany
odczynników wymienionych w **części I** z 3 na 21 dni

W związku ze zmianą warunków udzielenia zamówienia zostaje wydłużony termin składania
ofert do dnia **03.06.2019 r. włącznie**.

p.o. Kierownika
Działu Administracyjnego

Małgorzata Błaszowska