

Wrocław, dnia 31.05.2019 r.

Nr Sprawy: TZ.2721.21.2019

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu TZ.2721.21.2019 na dostawę odczynników  
na potrzeby realizacji projektu:

„Rola receptorów Fas/FasL w patogenezie zapalenia w układzie nerwowym wywołanego  
zakażeniem herpeswirusem typu 1 i 2”, realizowanego na podstawie umowy nr UMO-DEC-  
2015/18/M/NZ6/00414 zawartej w dniu 03.10.2016 roku, w ramach Programu HARMONIA 7  
finansowanego ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Nauki.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostało złożone pytanie.

Pytanie nr 2

Pytanie dot. wzoru umowy par. 3 ust. 8 części nr III i V.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji do 14  
dni w zakresie części nr III i V.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji wymiany w ramach reklamacji  
odczynników wymienionych w **części III i V** z 3 na 14 dni.

W związku ze zmianą warunków udzielenia zamówienia zostaje zmieniony **§ 3 ust. 8** wzoru  
umowy dla umów zawieranych na cz. III i V i otrzymuje brzmienie.

8. W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi w dostarczonych Materiałach wady  
Materiałów, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych Materiałów na nowe  
i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych, w szczególności kosztów, o których mowa  
w § 1 ust. 3 Umowy, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty podpisania  
Protokołu Odbioru lub zgłoszenia mu przez Zamawiającego wad Materiałów. Dokonanie  
wymiany zostanie potwierdzone podpisanym przez każdą ze Stron kolejnym Protokołem  
Odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

p.o. Kierownika  
Działu Administracyjnego  
  
Małgorzata Błaszowska