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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. |

Nazwa dziatu

Ood | Do

»Demontaz i wymiana instalacji gazow specjalnych w Sieci Badawczej Lukasiewicz PORT z siedziba we Wroctawiu, ul. Stablo-

wicka 147 budynek 3 (dawniej 9A)" -

1|Prace zabezpieczajgce 1 4

2{Montaz nowej instalacji gazéw specjalnych 5 22
3|Prace demontazowe 23 24
4{Prace budowlane 25 27
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
»Demontaz i wymiana instalacji gazow specjalnych w Sieci Badawczej tukasiewicz PORT z siedzibg we Wroclawiu, ul. Stabio-
wicka 147 budynek 3 (dawniej 9A)" -
1 Prace zabezpieczajace
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég wykladzing ochronng m2
d.1|1216-01
wycena indy-
widualna
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
2|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1|1215-08
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
3|KNR-W 2-02 |Obudowy zabezpieczajgce urzadzenia laboratoryjne podczas prac remonto-  |m2
d.1]1029-01 wych
analiza indy-
widualna
5,0"15 m?2 75,000
RAZEM 75,000
4 Nadzoér,dokumentalista r-g
d.1|analiza indy-
widualna
80 r-q 80,000
RAZEM 80,000
2 Montaz nowej instalacji gazéw specjalnych
5|KNR 7-24 Rurociggi stalowe kwasoodporne ze stali 316 L, producent Dockweiler, UL- m
d.2|0201-01 TRON 1/4' (6,35x0,89), Ra <0,25um
1336.0 m 1.336,000
RAZEM 1 336,000
6|KNR 7-24 Podtgczenie urzgdzen do punktdow poboru, rurociagi stalowe kwasoodporne ze |m
d.2|0201-01 stali 316 L, producent Dockweiler, TCC 1/8'
152,0 m 152,000
RAZEM 152,000
7{KNR 7-24 Kolana stal nierdzewna 316L ULTRON 1/4', Ra <0,25um szt.
d.2|0205-01
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
8IKNR 7-24 Trojniki stal nierdzewna 316L ULTRON 1/4', Ra <0,25um szt.
d.2{0205-01
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
9 Spawanie orbitaine rur i ksztattek 1/4" w oslonie argonu, elektroda wolframowa |m
d.2{wycena indy-
widualna
1336 m 1.336.000
RAZEM 1 336,000
10 Spawanie orbitalne ksztaltek 1/4" w ostonie argonu, elektroda wolframowa kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
<kolana>2*poz.7 kpl. 240,000
<tréjniki>3*poz.8 kpl. 186,000
RAZEM 426,000
11|KNR 7-24 zawory membranowe montowane na $cianie VIM 20M G EPDM 3/8G, produ- |szt.
d.2{0222-01 cent SMT
CI2, BCi3, SiCl4
3 szt. 3.000
RAZEM 3,000
12|KNR 7-24 Punkt poboru BD.S 27-10-7, producent - Air Liqude szt.
d.2|0308-01 + [CF4, SF6, SiCl4, H2, He, N2-H2, Ar
KNR 7-08
0704-01
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
13|KNR 7-24 Punkt poboru PDG-D.S50-16-10, producent - Air Liqude szt.
d.2|0308-01 + [CF4
KNR 7-08
0704-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
14|KNR 7-24 Panel rozprezny CM104 (zamiennik CML 504), producent - SMT szt.
d.2|0308-02 + |CHF3, C4F8, SF6, CF4, 02, Ar
KNR 7-08
0704-02
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15|KNR 7-24 Ziaczki VCR do paneli rozpreznych producent- ROTAREX szt.
d.2|0236-01 Ztaczka meska 1/4' NPT 1/4' VCR - (NPT 14)
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
16|KNR 7-24 Zlaczki VCR do punktow poboru producent- HY-LOK P-CM-1/4XG3/8_EBSPP |szt.
d.2/0236-01 Zigczka meska (1/4 VCR 3/8' G)
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
17|KNR 7-24  |gland zenski EMC 14 GP szt.
d.2({0236-01
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
18|KNR 7-24 nakretka zenska FN 14 szt.
d.2({0236-01
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
19(KNR 7-24 uszczelka do gazow korozyjnych DNI 14 szt.
d.2{0236-01
analogia w=
0.5R,S
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
20{KNR 7-24 Oczyszczenie istnigjgcych punklow poboru wraz z podigczeniem - bez materia-{szt.
d.2|0308-01 +  tow
KNR 7-08
0704-01
analogia
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
21|KNR 7-24 Proba szczelnosci instalacji gazem obojetnym kpl.
d.2|0504-02
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
22|KNR 7-24 Proba czystosci instalacji kpl.
d.2|0501-01
34,0 kpl. 34,000
RAZEM 34,000
3 Prace demontazowe
23IKNR 7-24 Demontaz rurociggow m
d.3({0201-01
1336.0 m 1 336.000
RAZEM 1 336,000
24|KNR 7-24 Demontaze istniejacych punktow przyboru szt.
d.3|0308-01 +
KNR 7-08
0704-01
analogia
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
4 Prace budowlane
25|KNR-W 2-02 | Demontaz plyt sufitowych z ich ewentualnym odzyskiem i oczyszczeniem z m2
d.4]2702-01 uszczelnienia
analogia
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
26|KNR-W 2-02 |Montaz plyt sufitowych OWALecta clip in w module 600x600 z uszczelnieniem |m2
d.4{2702-01 z zakupem materiatu
analogia
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
27|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych wraz z uszczelnieniem PARABONO 600 |szt.
d.4/0322-02 jub SOUDESAL CLEANROOM
20 szi. 20,000
RAZEM 20,000
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