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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - Wymagania Ogélne odnosi
sig do wymagan wsp6lnych dla poszczeglnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
iodbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa obiektu
budowlanego dla potrzeb ostony gazéw technicznych”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.3.1i 11.0.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB.
Zakres prac objetych niniejsza STWiORB i dokumentacja projektows podano ponizej.

1.3.1. Podstawowe dane charakteryzujjce inwestycje: ,,Rozbudowa obiektu budowlanego dla
potrzeb ostony gazéw technicznych”
Zakres obejmuje rozbudowe ze wzglgdéw funkcjonalnych istniejacych wnek przy budynku. Celem
Jest dostosowanie inwestycji do wytycznych podanych w opinii z zakresu ochrony pozarowe;.
Roboty nie obejmujg instalacji gazéw.
Zakres robét jest nastepujacy:
- powigkszenie zasieku umozliwiajace zamknigcie dwéch wigzek 12-butlowych z wodorem
- zapewnienie z trzech stron pelnych $cian o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120
- wykonanie dodatkowej $ciany ostonowej o klasie odpornosci ogniowej EI 60 przy
czerpni/wyrzutni powietrza instalacji sprezajacej powietrze
- zapewnienie wentylacji zasieku poprzez otwarcie jednej $ciany powigkszanej czesci wneki —
drzwi azurowe/siatkowane
- pozostawienie w lewej czgsci wneki odpowiedniej przestrzeni pomigdzy $ciang a
zadaszeniem, co wymaga powigkszenia istniejacej kratki wentylacyjne;j
- zamurowanie wewnetrznej kratki wentylacyjnej, faczacej cze$¢ lewa z prawa, w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ atmosfer wybuchowych do miejsca eksploatacji
amoniaku.
Obiekt spetnia funkcje techniczng.
Pierwotne przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian.
Kategoria obiektu — XIX
Wspétczynnik kategorii obiektu (k) — 10,0
wspotczynnik wielkosci obiektu (w) — 1,0

1.4. Kody robét.
Wedtug Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV) dla przedmiotowej inwestycji wyr6znia
si¢ nastgpujace kody robét:

— 45111100-9 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

— 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
— 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
— 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu



1.5. Ogélne Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Uzyte w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét wymienione ponizej okreslenia podstawowe nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sfuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawcg i Projektantem.

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze -Obmiaré6w podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiar Robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony, to zgodno$¢ z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Rysunki — cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege
Obmiaru Robét, egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWiORB, lokalizacjg
1 wspétrzedne punktéw osnowy gtéwnej oraz reperéw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za ochrong przekazanych mu dokument6w i punktéw geodezyjnych do chwili odbioru koncowego
robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera wszelkie niezbedne plany, rysunki, obliczenia, przedmiary
1dokumenty wg zalaczonego wykazu kompletnosci pozwalajace na okreslenie lokalizacji
i charakteru robét i ich wykonanie.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i STWiORB.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a Wymagania
wyszczegblnione chocby w jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen
w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiar6w wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
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i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i STWiORB. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
ielementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
Wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWIiORB i wplynie to na niezadowalajgca jako$é elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robsét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i informacyjne, w tym tablice,
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbg¢dne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w ceng umowng. Wszelkie powyzsze urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét
Wykonawca begdzie:

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeni lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania;
stosujgc sig do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na odpowiednia lokalizacje
baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

* stosowac bedzie wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—~ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw
na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organ6éw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia



zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w
zakresie przelozenia instalacji iurzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jedli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé prace zwigzane
z utrzymaniem nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelki koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i sag uwzglednione w cenie za wykonanie zamdéwienia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. W sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i innych odno$nych dokumentéw.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédia uzyskania materialéw.
Materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiada¢:

— polskim normom,

— wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

— wymogom wyrobéw dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.



Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe —informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly
spetniaja Wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i whasciwosé do robét
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly
zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.4. Inspekcja wytwoérni materiatow.
Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z Wymaganiami. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialtéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni materialéw beda zachowane
nastepujace warunki:
— Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
— Inspektor Nadzoru begdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji zaméwienia.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIiORB przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dfuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w dokumentacji projektowej, STWiORB, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaler w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba
1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow, sprze¢tu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na ,$wiezo” ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.
Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa na wykonanie
zam6wienia oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, Wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na Wymaganiach
sformutowanych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w STWIiORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Dokumenty budowy.
6.1.1. Dziennik Budowy.



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco
ibgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegSlnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robdt,
— terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
6.1.2. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru Robét,
— protokoly narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
6.1.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWiORB w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiggi Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze rob6t, kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie zwolnig
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony
z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw.

Jesli STWIORB dla danych robét i materialéw nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone
w metrach szesciennych jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekréj; powierzchnie wyliczane
beda w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci i szerokosci obiektéw; ilosci, ktére maja byé
obmierzone wagowo, bedga wazone w tonach lub kilogramach; diugoéci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegllnionymi punktami skrajnymi zlozonych obiektéw budowlanych beds obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej zgodnie z Wymaganiami STWiORB. Obmiaru Robét nalezy
dokonywa¢ w jednostkach miary podanych w poszczegllnych Specyfikacjach Technicznych
z doktadnoscig i w sposéb okreslony w przedmiarze rob6t i odpowiednich katalogach naktadéw
rzeczowych, stanowigcych podstawe sporzadzenia przedmiaru.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi Ksigdze Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalefi odpowiednich STWiORB roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czgsciowy,

— odbidr koncowy,

— odbidr ostateczny.



8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czeéci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw  zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy.

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi w
terminie ustalonym w umowie (dokumentach kontraktowych), liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjgcia dokumentéw wymienionych w pkt. ,,Dokumenty
do odbioru koncowego”.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i STWiORB. W toku odbioru koncowego
rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czgsciowych oraz
odbior6w robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
Jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych dokumentach,
umowie (dokumentach kontraktowych).

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protokét odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji zaméwienia,
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zalecen,
c) Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw (oryginaty),
d)  Protokoty odbioréw czgsciowych i robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e) dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zwigzane z wykonywaniem inwestycji,
f)  karte gwarancyjna.
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W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,, Odbidr koficowy”.

8.5.1. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancj¢ na wykonany przez siebie przedmiot umowy.

Podany okres gwarancji dotyczy zaréwno wbudowanych materialéw, zainstalowanych urzadzen jak
i wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielanych
przez poszczegdlnych producentéw materiatéw i urzadzen.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48 godzinnego serwisu powykonawczego.
Wszystkie postanowienia dotyczace gwarancji opisane beda przez Wykonawce w karcie
gwarancyjnej, ktora dostarczy Zamawiajacemu przed podpisaniem protokotu odbioru kofcowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, Wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa
beda obejmowac:
a) robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
a) wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
b) wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
¢) koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza:

— place dla personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

— koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
elektrycznej i wody, budowa drég tymczasowych dojazdowych itp.),

— koszty dotyczace oznakowania i zabezpieczenia Robét, wydatki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty ekspertyz
dotyczacych wykonywanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

d) koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,
a) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystapié

w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

f) inne koszty niewymienione wyzej, zwigzane z realizacjg zaméwienia.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje jednostkowa w wycenionym
kosztorysie, sporzgdzonym na podstawie przedmiaru Robdt, jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objgtych tg pozycja kosztorysowa.
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9.2. Wycena.

Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawiera¢ wszystkie koszty robét przypisane
okreslonym pozycjom przedmiaru Robét, tacznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére moga
by¢ potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych z wykonaniem Robé6t budowlanych wraz
z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na
podstawie, ktérych sformutowano oferte i zawarto umowe. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty
z racji ustanowienia robét, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, s3 rozdzielone na
wszystkie stawki jednostkowe. Stawki i ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robét beda
ustalone na poziomie stawek biezacych, ustalonych przed datg ziozenia oferty.

Stawki i ceny muszg by¢ przypisane do kazdej pozycji przedmiaru Robét. Stawki te pokrywaja
wszystkie podatki, oplaty i inne zobowigzania finansowe, ktére nie zostaly wyszczegélnione
w kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powoluje
si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje, ustawy, warunki techniczne,
literaturg fachowa itp. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$é i nalezy je czytad tacznie
z rysunkami, Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie
sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i Wymaganiami. Wykonawca jest
zobowiagzany do innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z wykonaniem Robét
objetych umowa (kontraktem) i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
Wymaganiami zawartymi w STWiORB. Zakiada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢
z trescig i Wymaganiami tych dokumentéw. Ponadto, do sporzadzenia niniejszych specyfikacji oraz
Dokumentacji Projektowej wykorzystane zostaty, m. in., ponizsze Zrédta:
— Ustawa - Prawo budowlane z 07.07.1994 r.,
— Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z 27.04.2001 r.,
— Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r.,
— Ustawa - Prawo wodne z 18.07.2001 r.,
— Rozporzadzenie MOSZNIL z 20.12.1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie MI z 26.06.2003 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania dotyczacego
rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego,
— Rozporzadzenie MSWiA z 24.07.1198 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych,
— Rozporzadzenie MI z 26.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
— Rozporzadzenie MRRIB z 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej,
— Ustawa - Kodeks pracy z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz.141),
— Rozporzadzenie MPiPS z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by
wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
— Rozporzadzenie MPiPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy,
— Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych,
— Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U z dnia 19.03.2003 .
— Rozporzadzenie MG z 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
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Rozporzadzenie MPiPS z 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych,

Rozporzadzenie MG z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy,

Rozporzadzenie MI z 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
Zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministréw z dn. 25.09.1974 r. w sprawie zglaszania
zabezpieczenia i unieszkodliwiania materialow wybuchowych i innych przedmiotéw
niebezpiecznych (MP Nr 34, poz. 202),

inne zwigzane z wykonywanymi robotami.

11. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

11.1. Rozbudowa obiektu — wngki na gazy techniczne tzw. zasiek

11.1.1. Kierowanie budows i nadzér archeologiczny.

Prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji inwestycji - Pracownia
archeologiczna DELFA Robert Szwed (wskazana w Decyzji WUOZ)
Nadzér Kierownika budowy

11.1.2. Prace budowlane

Rozbiérki, roboty ziemne

Rozbiérka nakryw betonowych

Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

Demontaz pokrycia dachowego z blachy wraz z obrébkami

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - podloze
wewnatrz

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na
podsypce piaskowej - kostka do ponownego wbudowania

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - istniejace lawy

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. gruntu III) do
kontenera

Kontener do gruzu o pojemnosci 7 m3

Fundamenty izolacje, zasypki

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku podtozy betonowych

Eawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie do fi 12
mm - dla wszystkich elementéw zelbetowych /ilo§¢ wg zestawienia w projekcie/

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa

Regczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m

Roboty murowe i zelbetowe

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw
ceramicznych Poroherm Mega-Max 240/238 P+W (pi6ro i wpust)



- Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly
z cegietl pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
- Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi
- Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - dodatek za
kazde 10 mm zwigkszenia $rednicy otworu
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
- Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
Dach
- Obudowa dachu ptytami warstwowymi niepalnymi z wypetnieniem z wetny mineralne;j - wg
projektu
- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm
Posadzki
- Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
- Podktady betonowe na podtozu gruntowym
- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane
o §r. 8-14 mm
- Posadzki antyelektrostatyczne np. z zywicy Harz EP 26 AS
- Posadzki antyelektrostatyczne np. z zywicy Harz EP 26 AS - ulozenie tasmy przewodzacej
Oktadziny $cian
Tynki zewnetrzne cementowe kat. III wykonywane recznie na scianach ptaskich
1 powierzchniach poziomych pod ptytki elewacyjne
- Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian - obustronnie
- Obsadzenie drobnych elementéw w okfadzinie ceramiczne;j - kratki wentylacyjne
Stolarka drzwiowa
- Dostawa i montaz drzwi stalowych azurowych w kolorze grafitowym (dostarcza Inwestor)
Uzupelnienie nawierzchni
- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
- Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z zaggszczeniem
mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
- Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka z odzysku

UWAGA!I!

Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i normami oraz przepisami BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych do
kierowania tymi pracami oraz kontrolowania ich jakosci.

Prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji inwestycji - Pracownia archeologiczna
DELFA Robert Szwed (wskazana w Decyzji WUOZ).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WNEKA NA GAZY TECHNICZNE TZW. ZASIEK
PRZY BUDYNKU 03
ZLLOKALIZOWANYM WE WROCLAWIU
PRZY UL. STABELOWICKIE]J 147

ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE

KATEGORIA -45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac rozbiérkowych dla celéw
realizacji Zam6wienia: Rozbudowa obiektu budowlanego dla potrzeb ostony gazéw technicznych,
ktére obejmuja:
- Rozbiérka nakryw betonowych
- Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
- Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
- Demontaz pokrycia dachowego z blachy wraz z obrébkami
- Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - podtoze
wewnatrz
- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 c¢m na
podsypce piaskowej - kostka do ponownego wbudowania
- Rozbidrka element6éw konstrukcji betonowych zbrojonych - istniejace lawy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacja umowy.

1.5.1.Wymagania szczeg6towe.

Zdemontowane materialy (odpady) uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych - stanowig wtasnogé
Wykonawcy. Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezgco segregowaé, skiadowaé w
wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub
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pryzmach, a nastgpnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany zlom stalowy nalezy odsprzeda¢ w
najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla $rodowiska
uzyskane w wyniku robdt rozbiérkowych nalezy wywiezé na najblizsze wysypisko $mieci.
Materiaty nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy przekazaé¢ do zaktadu utylizacji.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Dobér sprzgtu nalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do
wykonania robét rozbiérkowych oraz prac pomocniczych. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”
Transport materialéw rozbiérkowych moze odbywaé sie $rodkiem transportowym, przystosowanym
do przewozenia danego typu materialéw.
Srodek transportu musi zapewniac:
- wlasciwe zabezpieczenie przed wypadnigciem lub wysunigciem sie poszczegdlnych
elementéw rozebranych konstrukcji
- zabezpieczenie przed wysypywaniem si¢ i pyleniem przez materialy sypkie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ,,Wymaganiach Og6lnych”

5.1. Prace przygotowawcze do robét rozbiérkowych

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt przeprowadzenia prac
rozbiérkowych wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych prac Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru oraz osobg upowazniona, spos6b zabezpieczenia terenu wykonywanych prac,
drég dojazdowych na plac budowy, miejsca sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbidrki itp.

5.2. Prace demontazowe

Prace demontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
wedtug wiedzy i doswiadczenia wykonawcy.

Demontaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem demontazu z zastosowaniem $rodkéw
zapewniajacych statecznos$¢ w kazdej fazie demontazu.

Przed rozpoczgciem demontazu na placu budowy powinny byé spelnione wszystkie niezbedne
warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie demontazu.

Przy wykonywaniu robét przez kilku wykonawcéw, projekt demontazu powinien by¢ miedzy nimi
uzgodniony pod wzglgdem terminu, wykonywania robdt, obcigzen montazowych i warunkéw
zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

Metoda demontazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie demontazu na podstawie
zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia
wykonawcy.

Podpory konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caly okres demontazu w stanie zapewniajacym
przekazywanie obcigzen. W kazdym stadium demontazu konstrukcja powinna mieé zdolno§é
przenoszenia sit wywofanych wptywami atmosferycznymi oraz obciazeniami montazowymi,
sprzetem i materiatami.
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Materiaty beda wywiezione z budowy przez wykonawce rob6t na wysypisko lub do zakiadu
utylizacji posiadajgcego upowaznienie do przyjmowania odpowiednich odpadéw zgodnie z
przepisami o ochronie Srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego dowodu usuniecia materiatéw rozbiérkowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ochrony s$rodowiska. Rozbiérka poszczegdlnych czesci obiektu
powinna by¢ poprzedzona zabezpieczeniem terenu robét rozbiérkowych, w tym ustawieniem
ogrodzenia strefy rozbidrki oraz tablic informacyjnych.

5.3. Zalecenia dotyczace BHP przy wykonywaniu robét

L.

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepis6w w zakresie BHP.

2. Podstawowym aktem prawnym obowiazujacym w zakresic BHP jest ustawa Kodeks pracy z
dnia 26 czerwca 1974 r. z p6zniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200,
poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktére wprowadzaja zmiany do Kodeksu pracy z dniem |
stycznia 2003 r.

3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

4. Wykonawca robSt powinien przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

Zabezpieczenia:

- wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych jest zobowigzany
opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét;

- teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi;

- stref¢ niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym,;

- pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci co
najmniej 1 m o poziomu podiogi lub ziemi, powinni byé zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0.15 m i
porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1.1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
krawgznikowg a porgcza nalezy wypetnié¢ w sposb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysoko$ci. Alternatywnym rozwiazaniem jest zabezpieczenie bedace w
instrukcji uzytkowania okres$lonego systemu rusztowan, oraz ewentualne zabezpieczenie
linkami;

- montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

- pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z
dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

- uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbidrki lub uprawniong osobe;

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem,

- pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sa zobowiazani do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci;

- prowadzenie robot rozbirkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrécenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

- roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s;

- W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych
kondygnacjach jest zabronione.

- w przypadku jakiejkolwiek watpliwosci zwigzanej prowadzeniem robét rozbiérkowych-
nalezy wezwac autora projektu,
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5.4. Dokumenty rozbiérki

Wpisy do dziennika Rozbiérki bgdg dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep robét,
ochrong os6b wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwiazane z zarzgdzaniem rozbiérka.
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Rozbiérki zostang
przedlozone upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Dokumenty rozbiérki winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla
Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bgdzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wlasciwymi wymogami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

6.1. Kontrola jakosci
Wszystkie fazy wykonywanych robét podlegaja sprawdzeniu jakosci w trakcie ich prowadzenia. Ze
wzgledu na zanikajgcy charakter robét wykonawca powinien wykazaé szczeg6lng dbatosé o nadzér
i kontrolg robét.
W trakcie i po zakonczeniu rob6t nalezy dokonywac kontroli, zwracajac uwage na :

- sprawdzenie zgodnosci demontowanych elementéw w stosunku do projektu

- sprawdzenie poprawnosci wykonania demontazu

- sprawdzenie catkowitego usunigcia demontowanych czesci

6.2. Opis badan
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzié¢ przez ogledziny
- nalezy sprawdzi¢ przez oglgdziny czy usunigto wszystkie demontowane elementy

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

- spetnieniu warunkéw opisanych w punktach 6.1 oraz 6.2

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

8.1. Zgodnos$é¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbidrki i
jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Rozbidrki i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulggajgcych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i
uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robét we wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac,
a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidiowo.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakorczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika rozbiérki, a bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbidr koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakoriczenia robét i przyjecia
wymaganych dokumentéw.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja techniczng i specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 28662-5 Narzedzia z napgdem. Pomiar drgan na uchwycie. Mioty do rozbijania
betonu i mioty udarowe.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych- Wydawnictwo
Arkady

- Rozporzgdzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.1972.13.93)
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ROBOTY ZIEMNE

KATEGORIA -45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat.
gruntu IIT) do kontenera.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i
obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres rob6t obejmuje: wykopy
fundamentowe - otwarte, oczyszczanie dna wykopéw zasypanie wykopéw zewngtrznych z
ubijaniem, wyw6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej robét ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

- Wykop ptytki - wykop, ktérego gieboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

- Wykop sredni - wykop, ktérego gtgboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

- Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony jako grunt skalisty.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczgce materialéw podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”
Do umocnienia $cian wykopéw nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
— Scianki szczelne wciskane/ wyciagane metodg bezwibracyjna wedlug dokumentacji
projektowe]
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Do odwodnienia wykopéw nalezy stosowaé nastepujace materialy:
— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
— prefabrykowane elementy studni,
— geowidkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopéw nieobudowanych nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
— geowldkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Dobér sprzgtu nalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do
wykonania robét ziemnych. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco
1 na wlasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania — recznie. Ziemie z wykopéw
w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy sktadowaé wzdtuz
wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odktad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,97. W czasie
robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét 21emnych Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnoici z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczeg6lng uwage nalezy zwrGcic na:
- sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w rzednych dna wykopu
(+/_) 5cm
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- zapewnienie statecznosci $cian wykopéw,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

- przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzié¢ zgodno$é wystepujacego
gruntu z zatozeniami projektowymi

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagamach 0g6lnych”
Jednostka obmiaru jest 1 [m’ ] wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

- PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiaréw.

- PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z p6ézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi
zm.),

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
pézniejszymi zmianami),
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ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

KATEGORIA - 45200000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie konstrukcji zelbetowych (fundamenty, wiefice, nadproza)
wykonywanych podczas budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji zelbetowych.
Roboty obejmuja:
— Deskowanie,
— Zbrojenie,
— Betonowanie.
taw fundamentowych, wieficéw, nadprozy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét, objetymi niniejsza ST s3:
— Zaprawa cementowa,
— Deskowanie do wykonywania konstrukcji zelbetowych,
— Beton i jego skiadniki,
— Stal zbrojeniowa.
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Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy pn-b-19701, piasek wg PN-B-
06711 i wode wg PN-B-32250.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250 .

Projektowanie skiadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250.
Sktadniki betonu dozowane wagowo.

Klasa betonu konstrukcyjnego powinna wynosi¢ B25 o stosunku w/c nie wigkszym niz 0,60, o
zawarto$ci cementu nie mniejszej niz 280kg/m’.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Sprzet specjalistyczny:

betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do pretéw, prosciarka do pretéw, wibrator pograzalny ,
deskowanie systemowe drobnowymiarowe, rusztowanie warszawskie.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczajacych jg przed korozjg i uszkodzeniami.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami Pn-B-06250. W
czasie transportu nie powinno si¢ dokonywaé rozsegregowanie jej sktadnikéw. Urzadzenia do
transportu mieszanki betonowej powinny by¢ systematycznie czyszczone z jej resztek.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”
Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr. 10 cm — B10:
~ Sprawdzenie stopnia zaggszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej
— Na przygotowanym podiozu ulozenie betonu wraz z zageszczeniem
— Pielegnacja powierzchni betonu
Wykonanie taw fundamentowych:
— Na wyréwnanym podiozu z pospétki gr. 30 cm ulozyé warstwe podkiadowsg z betonu B-10
gr. 10 cm
— Przygotowa¢ ptyty i ustawié¢ deskowanie
— Montaz zbrojenia
— Ulozenie i zageszczenie betonu
— Pielggnacja betonu
Wykonanie nadprozy i wiencéw:
— Ustawienie deskowania
— Montaz zbrojenia
— Utozenie i zaggszczenie betonu
— Przygotowanie i ustawienie deskowan
— Montaz zbrojenia
— Ulozenie i zageszczenie betonu
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— Pielggnacja betonu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbioréw czgsciowych
przed zakryciem (odbiér zbrojenia), sprawdzenie jakosci materialéw i elementéw, zachowanie
zaleceni technologicznych i zgodnosci z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Jednostka obmiaru jest 1 [m® ] wylewki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czgsciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
- PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
- BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.

26



SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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ROBOTY MUROWE

KATEGORIA - 45200000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych z cegty, bloczkéw betonowych, silikatowych i ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t murowych.
Zakres robét obejmuje:
— wymurowanie Scian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr 25 c¢m na zaprawie
cementowej,
— izolacja przeciwwilgociowa $cian,
— wymurowanie $cian zewngtrznych z cegiet ceramicznych gr 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej,
— osadzenie nadprozy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt, objetymi niniejsza SST, sa: bloczki betonowe,
silikatowe nie gorsze niz Lutynia, bloczki ceramiczne Porotherm.

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-
B-06711 i wod¢ wg PN-B-32250.
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3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Sprzet specjalistyczny:

skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Srodki transportu - samochdd cigzarowy, rozladunek reczny lub mechaniczny, wézek widlowy,
taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna - wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczgce wykonywania robSt podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”
Murowanie $cian fundamentowych i §cian nosnych nadziemia:

Pierwsza warstwa

Doktadnos¢ wykonania pierwszej warstwy ma bardzo duzy wplyw na jakosé i szybkos¢ wykonania
calego muru szczeglnie w przypadku muréw na cienkiej spoinie. Z tego tez powodu temu
fragmentowi prac nalezy poswigci¢ szczeg6lng uwage i wykonaé go z wyjatkowa starannoscia.
Pierwsza czynnoscig jest wytyczenie osi $cian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Nalezy ustalié
najwyzszy i najnizszy punkt podioza (ptyta stropowa). Réznica ich wysokosci nie powinna
przekraczaé 50 mm.

W przypadku wystapienia wigkszych réznic podioze nalezy wyréwnaé poprzez wykonanie
nadlewki betonowej. Praktycznie najczgsciej wystarczajagcym jest przeprowadzenie niwelacji dla
wszystkich punktéw charakterystycznych rzutu $cian tzn. naroznikéw i punktéw przecigcia osi
scian.

Bloki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku 1 : 3) o
konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadaty pod wtasnym ciezarem.

Murowanie zaczyna si¢ od ustawienia pojedynczego bloku potéwkowego w najwyzszym narozniku
na warstwie zaprawy grubosci 10 mm, a nastgpnie dostawieniu do niego bloku podstawowego. Po
ich ustabilizowaniu ustawia si¢ nastgpne bloki potéwkowy i podstawowy w pozostatych narozach
tak, aby ich gérna piaszczyzna byta doktadnie na tej samej wysokosci co pierwszy blok.

Najtatwiej i najprecyzyjniej wykonuje si¢ te czynno$é przy pomocy niwelatora. Po ustabilizowaniu
wszystkich blokéw naroznych nalezy rozciggngé pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnié
warstwe.

Podczas uzupelniania pierwszej warstwy nalezy doktadnie kontrolowaé poziomicg wysokosé i
poziom gérnej plaszczyzny ukiadanych blokéw. W razie potrzeby korekty nalezy dokonywac
miotkiem gumowym.

Dla co dziesigtego bloku zaleca si¢ przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem.

Do cigcia blokéw silikatowych mozna wykorzystaé jeden z kilku sposobéw. Na matych budowach
najczgsciej stosuje si¢ gilotyne, szlifierke katowa oraz miotek i przecinak. Na duzych budowach
najpraktyczniejsze i najbardziej ekonomiczne jest stosowanie specjalnych pilarek stotowych
przystosowanych do cigcia elementéw murowych. Przy wmurowywaniu bloku przycigtego,
zaprawg nanosi si¢ réwniez na gtadkg (po cigciu) powierzchnie czotowg. Z tego powodu docinajac
bloczek nalezy przewidzie¢, ze jego dtugo$¢ powinna byé krétsza o grubosé spoiny.

Mur na spoinie tradycyjnej

Szczelno$¢ konstrukcji murowej przede wszystkim zalezy od jakosci potaczenia zaprawy z
powierzchnig elementu murowego. Zaprawa murarska powinna charakteryzowac si¢ bardzo dobrg
przyczepnoscig do podioza i wypelnia¢ szczelnie wszelkie pory, ktére w nim wystepuja. Aby
zapewni¢ szczelno$¢ utworzonego polgczenia na styku zaprawa/cegta wazne jest uzywanie zapraw
dostosowanych do silikatéw. Przy wykonywaniu prac w okresie wystepowania wysokich
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temperatur 1 niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie wsporne nalezy zwilza¢ woda. Stosujac
zaprawy tradycyjne nalezy korzysta¢ z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno jest samodzielnym
materialem wigzacym.

W zaprawie jest sktadnikiem nadajacym jej urabialnos¢. Ma zdolno$¢ do zatrzymywania wody. Jest
to cecha szczegdlnie przydatna w sytuacjach, kiedy zaprawa ukladana jest na szybko chionacych
wodg podtozach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastycznos¢. Pozwala to na zwiekszenie
odlegtosci pomiedzy dylatacjami. Dodatkowo wapno wptywa na zasklepianie sie¢ drobnych
mikropeknigé zaprawy.

Czas zuzycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekracza¢ 5 godzin od zarobienia.
Wigzanie elementéw murowych

Przy murowaniu wszystkich warstw nalezy bezwzglednie przestrzegaé normowych zasad
wykonywania konstrukcji murowych. Jedng z podstawowych jest stosowanie prawidlowych wigzan
elementéw murowych. Zgodnie z normga spoiny pionowe w poszczegélnych warstwach musza sie
mija¢ co najmniej o 0,4 wysokosci elementu murowego. Przesunigcie wynosi minimum 88 mm.
Aby utatwi¢ wykonywanie muru najlepiej jest wykonywa¢ go w module diugosci 250 mm i
stosowac tylko dwa rodzaje blokéw: podstawowy i potéwkowy. Stosowanie tych elementéw
ufatwia réwniez wykonywanie potgczen $cian konstrukcyjnych. Gdyby wykonanie prawidiowego
wigzania w murze bylo niemozliwe nalezy spoiny muru zazbroi¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwr6cié na:
- kontrol¢ materiatéw
- Dbiezaca kontrole,
- sprawdzanie jakosci wykonania mieszanki betonowej,
- sprawdzanie jakosci wigzan,
- sprawdzenie jakosci cegiel, bloczkéw betonowych i bloczkéw z betonu komérkowego,
- sprawdzenie jakosci materialdéw stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji
zaprawy.
- sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw:
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wigcej niz 3 mm/m i ogélem nie wiecej niz 6
mm na wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawgdzi od linii prostej nie wiecej niz
2mm/m i nie wigcej niz jedno na diugosci faty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego: nie wigcej niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
wysokosci jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku.
Odchylenie od kierunku poziomego: gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiel /pustakéw/ :
nie wigcej niz 1 mm/m i ogétem nie wigcej niz 15 mm na catej dtugosci budynku, gérnej
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wigcej niz 1 mm/m i ogélem nie wigcej niz
10 mm na catej dfugosci budynku, sprawdzenie wykonania nadprozy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Jednostka obmiaru jest 1 [m’] $cian fundamentowych, [m?]$cian nadziemia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

Roboty odbiera Inspektor na podstawie odbioréw czgsciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WNEKA NA GAZY TECHNICZNE TZW. ZASIEK
PRZY BUDYNKU 03
ZLLOKALIZOWANYM WE WROCLAWIU
PRZY UL. STABLOWICKIE]J 147

ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE

KATEGORIA - 45200000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikaciji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dekarskich i blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
rob6t dekarskich i blacharskich.
Roboty obejmuja:
- Obudowa dachu ptytami warstwowymi niepalnymi z wypetnieniem z welny mineralnej - wg
projektu
Obraobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosd
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Sprzet specjalistyczny dekarski:

nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, miotek, poziomice, piony, Iaty, drabiny, aparat do
zgrzewania papy.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ,,Wymaganiach Og6lnych”

Obudowa dachu ptytami warstwowymi niepalnymi z wypetnieniem z wetny mineralnej powinna bz
wykonana zgodnie z zalecaniami producenta.

Obrobki blacharskie powinny byé¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm, tytanowe]
lub powlekanej systemowe;j.

Obrébki blacharskie powinny byé wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

Rynny i rury wykona¢ z zachowaniem spadkéw, szczelnosci i wlasciwych dylatacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogoblnych”
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia,
prawidlowosci wykonania elementéw, pozioméw i pionéw, estetyki wykonania, prawidiowosci
spadk6w rynien, jakosci materialtéw i elementéw, zachowanie zalecen technologicznych i
zgodnosci z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

Jednostkg obmiaru jest 1 [m’] pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej, ilosé zamontowanych
elementéw systemowych).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czgsciowych, ze
sprawdzeniem zgodnosci wykonania z dokumentacija projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-61/B - 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j ocynkowanej cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-80/B - 10240 — Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych Wymagania i badania
przy odbiorze
- Instrukcja montazu producenta ptyt warstwowych niepalnych z wypetnieniem z welny
mineralnej

32



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WNEKA NA GAZY TECHNICZNE TZW. ZASIEK
PRZY BUDYNKU 03
ZLOKALIZOWANYM WE WROCLAWIU
PRZY UL. STABLOWICKIE] 147

TYNKOWANIE

KATEGORIA - 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t murowych.

Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawczg lub
ksztattujacg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, ilo$¢ warstw i
technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. ,,Tynki
zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Woda (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia
Piasek (PN-EN 13139:2003). Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowe;j.
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

- Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem ¢
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Ogoélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych

Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.

Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. Nalezy
przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy. Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych. Tynk
trojwarstwowy powinien sig¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.
Badania w czasie robét
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robét
Badania tynk6w zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Jednostka obmiaru jest 1 [m?] powierzchni Sciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Roboty odbiera Inspektor na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

- PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

- PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ROBOTY POSADZKOWE

KATEGORIA - 45200000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwa podbudowy z ubitych materialéw sypkich (piasek) o grubosci 30cm

- Posadzka wiasciwa z betonu B-25 grub. ok. 10 cm (w spadku) zbrojonych siatka stalowa
@8 mm, oczka 10x10 cm podwéjnie géra i dét z nacieciem szczelin dylatacyjnych i wypetnienie
ich elastyczng masg silikonowa uszczelniajaca (oddylatowana od $cian zew) zatarciem
powierzchni na gladko i dwukrotne malowanie np. zywica Harz EP 26 AS wraz z ulozeniem
tasmy przewodzacej
Posadzka powinna posiada¢ wiasciwosci antyelektrostatyczne, nieiskrzace, ktére stosowane F:]
gdzie konieczne jest odprowadzanie tadunkéw elektrostatycznych z powierzchni podioza w
miejscach skladowania materialéw fatwopalnych zapobiegajac wybuchom gazéw, zgodna z
wymogami norm: BS5958, EN1081 i DIN51953 oraz EN61340.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Woda (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia
Piasek (PN-EN 13139:2003). Piasek powinien spetniaé wymagania obowiazujgcej normy
przedmiotowe;j.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ,,Wymaganiach Og6lnych”

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podfoze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyijne.

Posadzki cementowe

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslié rodzaj konstrukcji
podiogi, grubos¢ warstw, mark¢ zaprawy, wielko$é spadkéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,»Wymaganiach ogélnych”
Badania rob6t powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- Zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- Prawidiowosci przygotowania podtozy,

- Wygladu zewne¢trznego powierzchni,

- Wykonania spadkéw,

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Jednostkg obmiaru jest 1 [m?] rzutu powierzchni posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Roboty odbiera Inspektor na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- PN -79/B-0671 -kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
- PN-62/B-10144 -posadzki z betonu i zaprawy cementowej wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
- PN-63/B-10145 -posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- PN-74/B-3000 Cement Portlandzki
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ROBOTY MALARSKIE

KATEGORIA - 45442100-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa Wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu. W sktad tych rob6t wchodzi:

- Malowanie konstrukcji stalowych.

- Malowanie tynkéw.

- Malowanie drewna.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne Wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1
czgsci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek
1 zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne.

38



1.

2.

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego
i odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy o barwie od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
zewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy pafistwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

wode do farb wapiennych,

terpentyng i benzyng do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom pafistwowym lub mie¢ cechy technicznie zgodne z zaswiadczeniem
o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

1.

2.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na
spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Wyroby chlorokauczukowe.
- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrob6w chlorokauczukowych ogélnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych.
Wyroby epoksydowe.
Gruntoszpachlowka epoksydowa  bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna, wydajno$é
6 -19 m%dm?®, max. czas schnigcia 24 h.
Farba do gruntowama epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97 wydajnosé
4,5 -5 m*dm?, max. czas schnigcia 24 h.
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata, wydajnosé 5 -6 m'/dm , max. czas schniecia 24 h.
Emalia epoksydowa chemoodporna, szara, wydajnos¢ 6 -8 m“/dm czas schnigcia 24 h.
Lakier bitumiczno-epoksydowy, wydajnosé 1,2 -1,5 m*dm?, czas schme;ma 12 h.
Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnosé
6 -8 m*/dm’, czas schnigcia 12 h.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajno$é
6 — 10 m*/dm’.
Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagama dla farb:
lepkos$¢ umowna: min. 60
gestosé: max. 1,6 glem’
- zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia
5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
- grubos¢ — 100-120 pm,
- przyczepnos¢ do podloza — 1 stopien,

39



elastycznos¢ — zgigta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknigc lub
odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac¢ uszkodzenia powtoki,
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzewienie powloki.

7. Farby powinny byé¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace.
1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

a) powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

b) na chlonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzona
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtloki malarskie;j.

2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢é
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetnié zaprawg cementows
lub specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem
1 zatrze¢ tak aby jej réwnos¢ odpowiadata calej otaczajacej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynk6w powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawa cementowg 1 zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podloza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujgce oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt naprawione masg szpachlowg, na
ktérg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialéw oraz sposoby usunigcia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrolg podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli

5.2 Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone :
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a) podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewngtrz budynku),
b) w temperaturze ponizej +100C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastgpowat spadek temperatury ponizej 0oC,
¢) W temperaturze powyzej 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podloza nie
byta wyzsza niz 200C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

3.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.1., a warunki w pkt 5.2.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
catkowitym ukoriczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,
- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
- wykonaniu biatego montazu.
- uloZeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokoléw,
- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.
Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢:
- niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
- powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni,
- barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam,
- powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzanej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:

 dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

* dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows robét jest m?’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wg zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawga
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane z Wymaganiami SST. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbiér robét malarskich.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypeiniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

- potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania

- ostrym narz¢dziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robdt okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badar.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg¢§¢ B - Roboty
wykoficzeniowe, zeszyt 4 ,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB -
2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WNEKA NA GAZY TECHNICZNE TZW. ZASIEK
PRZY BUDYNKU 03
ZLLOKALIZOWANYM WE WROCLAWIU
PRZY UL. STABLOWICKIEJ 147

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]J KAMIENNE]

KATEGORIA - 45200000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej:
- Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tticzniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem
mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu do 10 cm
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j - kostka z odzysku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa S$cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki kamiennej sa:

- podsypka cementowo-piaskowa,

- kostka kamienna nieregularna wys. 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa - mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgca wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku
spefniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgca wymaganiom PN-
B-32250:1988 (PN-88/B-32250).
Kamienna kostka drogowa wg PN-EN-1342:2003 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-
S-96026

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowe;,
- ubijak6éw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratordw plytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym
ubiciu recznym.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi oraz sktadowaé je w warunkach
zabezpieczajgcych przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Cement mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi oraz skladowaé go w warunkach
zabezpieczajacych przed wilgocia, rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robSt podano w ,,Wymaganiach Og6lnych”
Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Profilowanie podioza nalezy wykonaé recznie. Sciety grunt nalezy wywiez¢ z terenu budowy
Bezpodrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is=1,00.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podloza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wlasny koszt.
Wykonanie podsypki
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowa¢ jeden z nastepujacych rodzajéw
podsypki:
- podsypka cementowo-zwirowa,
- podsypka cementowo-piaskowa,
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, lub ze
wskazaniami Inspektora
Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej
Uktadanie kostki nieregularne;j
Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien byé dostosowany do wielkosci
kostki. Przy réznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego,
ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.
Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekraczaé 12 mm. Spoiny w sgsiednich
rzgdach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.
Kostka uzyta do ukfadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.
Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje
dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podioza.
Szczeliny podluzne nalezy stosowaé przy sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz
posrodku jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni
potowa szerokosci jezdni.
Przy ukladaniu nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowg, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad
szczelinami podbudowy. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié od 8 do 12 mm.
Warunki przystgpienia do robot
Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadaé¢ bez $rodkéw
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5 o C lub wyzsza. Nie nalezy
uktadac kostki w temperaturze 0 o C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢
w granicach od 0 do +5 o C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢
przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie
na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251
Ubijanie kostki
Sposéb ubijania kostki powinien byé dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypelnienia spoin.
Kostk¢ na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem
nalezy ubijac trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materialem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od
1,5do2,0cm.
Utlozong nawierzchnig z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4
mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin
trzeba nawierzchni¢ oczy$ci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy
przystapi¢ do ubijania.
Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajac
ubijakiem kazda kostke
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do $rodka jezdni.
Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupeinieniem spoin i pola¢ woda.
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Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podiuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowaé walowanie
walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podituznym, postepujac od kraweznikéw w
kierunku osi, a nastgpnie w kierunku poprzecznym.
Kostk¢ na podsypce zwirowo-cementowej przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek
do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg
cementowo-piaskows.
Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory plytowe lub lekkie walce wibracyjne.
Wypelnienie spoin
Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
ukladanej na podsypce cementowo-zwirowe;.
Wypelnienie spoin piaskiem mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.
Pielegnacja nawierzchni
Spos6b pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny s3 wypetnione zaprawg cementowo-
piaskowa, polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu
Jjej w stalej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykryé
piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni -
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczyscié dokiadnie z piasku
1 mozna oddac¢ do ruchu.
Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku,
mozna odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach
pielegnacje nawierzchni mozna uznaé za ukonczong.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogblnych”
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja.
Badanie prawidiowosci ukladania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin,

- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni.
Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczeg6lne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno
by¢ dostrzegane.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach
na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na diugosci okoto 10 cm i zmierzenie glebokosci
wypelnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej - réwniez przez sprawdzenie
przyczepnosci zaprawy do kostki.

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé 1,0 cm

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg +
0,5%.

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
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Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

Jednostkg obmiaru jest 1 [m?] wykonanego i odebranego podioza, wykonanej i odebrane; podsypki
oraz wykonanej nawierzchni z kostki granitowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

Roboty odbiera Inspektor na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

- PN-B-04102 Materialy =~ kamienne. = Oznaczanie = mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

- PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

- PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwigzlosci)

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni

drogowych -- Wymagania i metody badan

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne

- PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

- BN-69/6731-08
- BN-74/6771-04

- BN-66/6775-01
- BN-80/6775-03/01

- BN-80/6775-03/04

- BN-68/8931-04

Elementy kamienne. Krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fatg.

48



