

Wrocław, 2020-02-13

PO.271.3.2020
l.dz. 0659/2020/W

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy”.

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z pkt. 8.6 Ogłoszenia, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie z wzoru umowy poniższych zapisów:

- w paragrafie 5 „Rozliczenia i wynagrodzenie” punkt 3 dotyczący rozliczenia proporcjonalnego – gdyż stosujemy rozliczenia za cały, pełny miesiąc rozliczeniowy,

- w paragrafie 9 „Kary umowne” punkt 1 dotyczący naliczania kar umownych - gdyż może się zdarzyć, że podczas konsultacji lekarz medycyny pracy zleci pacjentowi wykonanie dodatkowych badań i/lub konsultacji, które spowodują wydłużenie całej ścieżki medycyny pracy, a które będą niezbędne do wydania orzeczenia

Odpowiedź 1:

Ad. 1) Zamawiający nie zmienia postanowień umowy w § 5 ust. 3. Zapis o rozliczeniu proporcjonalnym może mieć zastosowanie w pierwszym lub ostatnim miesiącu obowiązywania umowy, gdy umowa zostałaby zawarta lub zakończyłaby się w trakcie miesiąca (np. ze względu na wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację tej umowy).

Ad. 2) Zamawiający zmienia § 9 ust 1 w następującym brzmieniu:

„1. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji badań (rozumianych jako wykonanie niezbędnych badań oraz wystawienie orzeczenia przez lekarza medycyny pracy), tj. niedochowania terminów, o których mowa w § 3 ust. 6 zdaniu 2, z uwzględnieniem § 3 ust. 7 zdanie 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu, w którym badania miały być wykonane. **W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji badań, które zostało spowodowane zleceniem przez lekarza medycyny pracy wykonania dodatkowych badań, do okresu za który będzie należna kara umowna nie wlicza się okresu opóźnienia wynikającego z konieczności wykonania dodatkowych badań, nie dłuższego jednak niż 5 dni roboczych.**”

Beata Chodźńska
Beata Chodźńska
Koordynator Działu Zakupów