

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

II. Nazwa zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy w zakresie problemów w funkcjonowaniu laboratoriów cleanroom w bud. 3 Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28.09.2020r.

IV. Publikacja zapytania ofertowego.

- 1) Data: **28.09.2020**
- 2) Adres strony internetowej:
- <https://bip.port.org.pl>
- 3) Termin składania ofert: **05.10.2020 r. włącznie**

V. Wykaz złożonych ofert.

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Data wpłynięcia oferty do Zamawiającego	Warunki udziału w procedurze	Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym
1	Cleanproject Sp. z o.o. sp. k. Al.. Krakowska 110/110 Bud. B-25, 02-256 Warszawa	05.10.2020	spełnia/nie spełnia /nie dotyczy	tak/nie*

- a) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnianiem warunków:¹
- b) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym²:

¹ Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze względu na niespełnianie warunków udziału w procedurze.

² Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze względu na niezgodność oferty z wymaganiami określonym w zapytaniu ofertowym (np. zaoferowano usługi/dostawy/roboty budowlane niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia).



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

VI. Ocena złożonych ofert.

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty 100 pkt.	Cena brutto oferty
1	Cleanproject Sp. z o.o. sp. k. Al.. Krakowska 110/110 Bud. B-25, 02-256 Warszawa	100,00	92 250,00 zł

VII. Wybór oferty.

Nazwa i adres wykonawcy: Cleanproject Sp. z o.o. sp. k. Al.. Krakowska 110/110 Bud. B-25, 02-256 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Jedyna złożona oferta w postępowaniu, zgodna z zapytaniem ofertowym.

Beata Chodyńska

Kierownik Działu Zakupów

Wrocław dnia 06.10.2020r.

Strona 2 z 2

